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II. Wykaz pojęć i skrótów 

AMZ - Raport analizy materiałów źródłowych, w którym wykazać należy 

zakres i sposób wykorzystania lub niewykorzystania materiałów 

źródłowych do opracowania baz danych i wykonania działań harmo-

nizujących. 

AMZas - Analogowa mapa zasadnicza. Mapa zasadnicza w postaci analogowej, 

obowiązująca, prowadzona i aktualizowana na nośnikach analogowych 

takich jak papier, folia, blacha itp. 

BDOT500 - Zbiór danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości 

zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych 

w skalach 1:500-1:5000, o której mowa w art. 4 ust. 1b Ustawy z dnia 

17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

BDPZGiK - Baza danych lub system baz danych; służące do przechowywania 

danych i dokumentów PZGiK, tworzące uporządkowany, interopera-

cyjny i całościowy układ zbiorów danych: EGiB, BDOT500, GESUT, 

EMUiA, BDSOG, PRG, PRNG, PRPOG oraz innych zbiorów danych 

koniecznych do obsługi klientów ośrodka dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej. 

BDSOG - Zbiór danych bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych, 

o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 

Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

Digitalizacja 

Dokumentów 

- Proces mający na celu przetworzenie dokumentów analogowych lub ich 

cyfrowych odpowiedników do takiej postaci cyfrowej, która zapewni 

ich udostępnianie przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, 

w tym za pomocą e-usług publicznych świadczonych przez SIPZGiK. 

Na proces ten mogą składać się różne czynności w zależności m. in. od: 

- rodzaju materiału zasobu (rodzaju dokumentu), 

- pożądanego, wymaganego w WT stopnia automatyzacji 

udostępniania, 

- wymagań SIPZGiK, 

- stopnia dostosowania dokumentów do udostępniania,  

- jakości i stanu dokumentów zarówno w postaci analogowej jak 

i cyfrowej. 

Dokument 

cyfrowy 

- Odpowiednio nazwany, opisany metadanymi, zazwyczaj zorientowany 

przestrzennie (posiadający geolokalizację lub/i georeferencję), 

zintegrowany z odpowiadającym lub odpowiadającymi obiektami 

w BDPZGiK oraz zabezpieczony (licencje, certyfikaty) cyfrowy 

odpowiednik dokumentu analogowego. Dokument cyfrowy może być 

opracowany z jednej lub wielu kopii cyfrowych. 

DR - Dziennik Robót, przy czym należy przez to rozumieć każdą jego formę, 

w tym formę elektroniczną to jest EDR. 

EDR - Elektroniczny Dziennik Robót. 

EGiB  - Ewidencja gruntów i budynków określona w ustawie z dnia 17 maja 

1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

Etap - Wynikająca z technologii i zależności funkcjonalnych część prac 

obejmująca spójne i jednolite rezultaty, zawierające się w każdym 
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lub w wybranych Zadaniach. Podział Zamówienia na Etapy został 

opisany w Załączniku 13a. 

GESUT  - Zbiór danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 

terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 Ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

GML - Z języka ang. Geography Markup Language; uznany za standard 

techniczny format wymiany danych przestrzennych, zawierający dane 

uporządkowane i sformatowane według modeli pojęciowych opisanych 

we właściwych przepisach wykonawczych. 

Gpf - Geodezyjne pomiary fotogrametryczne. 

Gpk - Geodezyjne pomiary kartometryczne. 

Gpt - Geodezyjne pomiary terenowe. 

Harmonogram - Harmonogram realizacji prac objętych WT, inaczej harmonogram 

rzeczowo-finansowy, obowiązujący Wykonawcę prac oraz PMK, 

wraz z podziałem na Zadania i Etapy, zawarty w Załączniku 13a. 

IMZ - Identyfikator materiału zasobu, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1) 

Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 

2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183). 

IZ - Instytucja Zarządzająca, sprawująca nadzór nad realizacją Projektu. 

IZ dla przedmiotowego Projektu stanowi Urząd Marszałkowski 

województwa kujawsko-pomorskiego. 

JEW - Jednostka ewidencyjna. 

Kontrola - Sprawdzenie ilości/struktury lub jakości wykonanych prac oraz ich 

dokumentacji, wraz ze sporządzeniem protokołu kontroli lub protokołu 

odmowy do przystąpienia do kontroli. Kontrola przeprowadzana jest 

dla produktów lub półproduktów wytworzonych w ramach Etapu, przy 

czym kontrola półproduktów to kontrola doraźna. Kontrola produktów 

wiąże się z realizacją Harmonogramu. Kontrola półproduktów 

(doraźna) ma charakter prewencyjny i jest przeprowadzana przez PMK 

na wniosek Zamawiającego. 

Kopia cyfrowa - Cyfrowe zobrazowanie dokumentu lub jego części, uzyskane w pro-

cesie skanowania, inaczej obraz cyfrowy. 

Lokalizacja PMK - Siedziba PMK lub miejsce/miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej przez PMK, udokumentowane w dokumentach rejestro-

wych przedsiębiorstwa PMK. 

Lokalizacja 

Wykonawcy 

- Siedziba Wykonawcy lub miejsce/miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej przez Wykonawcę, udokumentowane w dokumentach 

rejestrowych przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

Lokalizacja 

Zamawiającego 

- Siedziba Zamawiającego lub miejsce/miejsca, gdzie Zamawiający 

prowadzi PZGiK, w tym miejsca, gdzie funkcjonuje SIPZGiK. 

Lokalizacja 

Związku 

- Siedziba Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

m.b. - Metr bieżący dokumentacji. Jednostka miary wolumenu dokumentacji 

przeznaczonej do opracowania (np. digitalizacji). Jeden metr bieżący 

odpowiada wolumenowi słupa dokumentów złożonych do formatu A4 

o długości jednego metra, mierzonego w postaci takiej, w jakiej 

dokumenty są przechowywane u Zamawiającego na półkach, to jest 

w oryginalnych teczkach, segregatorach, skoroszytach itp. lub luzem 

bez zaliczania wolnych przestrzeni (np. wynikających ze sztywnych 
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segregatorów, które są częściowo zapełnione dokumentami).  

Metadane - W odniesieniu do zbioru danych przestrzennych, są to dane o tym 

zbiorze określające zawarte w nim dane pod względem: położenia 

i rodzaju obiektów oraz ich atrybutów, pochodzenia, dokładności, 

szczegółowości i aktualności danych zbioru, zastosowanych standar-

dach, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach 

i sposobach uzyskania dostępu do danych zbioru oraz ich użycia 

w określonym celu. 

MZas - Mapa zasadnicza ogólnie, niezależnie od postaci. 

PL-2000 - Układ współrzędnych płaskich prostokątnych określony w Rozpo-

rządzeniu z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247). 

PL-EVRF2007-

NH 

- Układ współrzędnych wysokościowych określony w Rozporządzeniu 

z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 

odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247). 

PL-KRON86-NH - Układ współrzędnych wysokościowych Kronsztad ’86, o którym mowa 

w § 3.1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 

2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. 

PMK - Podmiot realizujący prace inspekcji, monitoringu i kontroli objęte WT 

PMK, inaczej Podmiot Monitorująco-Kontrolujący. 

PODGiK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  

Zamawiającego. 

Półprodukt - Obejmujące część obszaru JEW, wybrane klasy obiektów lub rodzaje 

dokumentów, zbiory danych BDOT500 i GESUT w postaci plików 

wymiany danych GML lub KCD, zbiory danych harmonizowanych baz 

danych, kopie plikowe RPDŹ, raporty AMZ, operaty techniczne 

dokumentujące wykonane prace i inne robocze dane określone w WT 

oraz w ustaleniach poczynionych w trakcie prac i zapisanych w DR. 

Półprodukty podlegają kontroli doraźnej prowadzonej przez PMK. 

Proces - Jest to określony rodzaj jak i zakres prac obejmujących jeden obiekt 

lub grupę obiektów schematu aplikacyjnego lub określoną czynność, 

np. operat geodezyjny, tom rejestru gruntów, określony rodzaj 

uzbrojenia na JEW, harmonizację w zakresie dodatków do budynków 

na danej JEW. Proces jest ograniczony do jednego Etapu, przy czym 

takie same lub podobne Procesy mogą wystąpić w różnych Etapach. 

Podział prac na Procesy ma charakter porządkowy i służy m.in. 

do monitorowania postępów prac i podziału technologicznego prac 

danego Etapu. Każdy Proces podzielony jest na jednostki robocze. 

Liczba jednostek roboczych wynika z danych określonych w WT 

w sposób bezpośredni lub pośredni. 

Produkt - M.in. wynikowe zbiory danych BDOT500 i GESUT w postaci plików 

wymiany danych GML, zbiory danych harmonizowanych baz danych, 

kopie plikowe RPDŹ, raporty AMZ, operaty techniczne dokumentujące 

wykonane prace i inne wyniki prac określone w WT oraz w ustaleniach 

poczynionych w trakcie prac i zapisanych w DR. Produkty podlegają 

kontroli prowadzonej przez PMK. 

Projekt - Projekt pt.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, realizowany w ramach 

RPO WK-P na lata 2014-2020. Projekt jest podzielony na Etap 

powiatowy, Etap miast prezydenckich na prawach powiatu oraz Etap 

regionalny. Na potrzeby WT pojęcie Projekt obejmuje wyłącznie prace 
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i działania przewidziane w module powiatowym. 

PZGiK - Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny. 

RMZas - Rastrowa mapa zasadnicza. Mapa zasadnicza w postaci cyfrowej 

obowiązująca, prowadzona i aktualizowana na plikach rastrowych 

będących kopiami cyfrowymi analogowych arkuszy map w formatach 

TIF, JPEG, PNG itp. 

Rozp. BDOT500 - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 

2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy 

zasadniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2028). 

Rozp. EGiB - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 

29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1034). 

Rozp. GESUT - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paździer-

nika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy 

GESUT (Dz. U. z 2015 r., poz. 1938). 

Rozp. KRI - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań 

dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektro-

nicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 526). 

Rozp. PZGiK - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 

2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183). 

Rozp. o 

standardach 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opraco-

wywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572). 

RDŹ - Rejestr dokumentów źródłowych. Zbiór danych rejestru dokumentów 

cyfrowych, stanowiący integralną część BDPZGiK, służący do zarzą-

dzania wszelkimi dokumentami i powiązanymi z nimi danymi, 

gromadzonymi w PODGiK, w tym także dokumentami stanowiącymi 

PZGiK. 

RPDŹ - Rejestr przestrzenny dokumentów źródłowych. Zbiór danych RDŹ 

posiadających odniesienie przestrzenne, stanowiący integralną część 

BDPZGiK, służący do zarządzania danymi i dokumentami PZGiK 

będącymi wynikami jak i udokumentowaniem prac geodezyjnych; 

inaczej baza danych, o której mowa w § 7, ust. 3, pkt 1) Rozporzą-

dzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. 

w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183). 

RPO WK-P - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Starosta - Starosta Powiatu świeckiego. 

SIPZGiK - System Informatyczny służący do zarządzania danymi i dokumentami 

PZGiK, gromadzący i udostępniający zasoby danych przestrzennych 

oraz powiązane z nimi dane opisowe, wraz z możliwością 

przeprowadzania analiz, raportów i pobierania danych, a także 

udostępniania e-usług informacji przestrzennej. W skład systemu 

wchodzą między innymi baza lub bazy danych (BDPZGiK) oraz desk-
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topowe i sieciowe interfejsy aplikacyjne. U Zamawiającego funkcjonuje 

system EWID2007. 

Transza - Część prac Etapu 1 lub 2, wydzielona na wniosek Wykonawcy 

i uzgodniona przez Zamawiającego, podlegająca kontroli i odbiorowi, 

obejmująca spójne i jednolite rezultaty prac dotyczące określonego 

zakresu obszarowego lub merytorycznego Etapu. Podział Etapu 

na Transze wnioskuje Wykonawca wraz z przedstawieniem 

harmonogramu wykonania oraz kontroli każdej z Transz. 

UMI - Usprawniający Mechanizm Informatyczny, zintegrowany i działający 

pod kontrolą właściwego SIPZGiK, umożliwiający wykonanie 

wybranych procesów przewidzianych w ramach prac objętych WT 

w sposób zdalny, uwzględniający towarzyszącą procedurę administra-

cyjną, obowiązujące formaty danych i schematy aplikacyjne oraz przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. UMI zostaną 

udostępnione pod warunkiem realizacji odrębnego zlecenia, które poza 

ich dostawą obejmować będzie inspekcję, monitoring i kontrolę prac 

przewidzianych WT. W przypadku, kiedy UMI nie zostaną dostarczone 

wszystkie realizowane przez UMI procesy należy wykonać za pomocą 

dostępnych narzędzi. 

UMI-GESUT - UMI służący do zdalnego uzgadniania zbiorów danych GESUT. 

UMI-RPDŹ - UMI służący do zdalnego budowania i konfiguracji RPDŹ. 

UMI-PMK - UMI służący do zdalnego prowadzenia prac inspekcji, monitoringu 

i kontroli wraz z EDR. 

Układ „1965” - Państwowy układ współrzędnych płaskich prostokątnych wprowadzony 

do stosowania w 1968 r. - formalnie obowiązywał do 31 grudnia 2009 r. 

Umowa - Umowa jaką Zamawiający zawrze z Wykonawcą w celu realizacji prac 

geodezyjno-kartograficznych objętych WT. 

Umowa PMK - Umowa jaką Zamawiający PMK zawrze z PMK w celu realizacji prac 

kompleksowej inspekcji, monitoringu i kontroli. 

Urząd - Urząd Starostwa Powiatowego w Świeciu. 

Ustawa PGiK  - Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. 

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101). 

WMZas - Wektorowa mapa zasadnicza. Mapa zasadnicza w postaci cyfrowej 

obowiązująca, prowadzona i aktualizowana na plikach grafiki wekto-

rowej lub w BDPZGiK. 

WT - Warunki techniczne na prace geodezyjno-kartograficzne objęte Zamó-

wieniem i uregulowane Umową. 

WT PMK - Warunki techniczne na prace kompleksowej inspekcji, monitoringu 

i kontroli, objęte Zamówieniem PMK i uregulowane Umową PMK. 

Wykonawca - Podmiot realizujący prace objęte WT. 

Zadanie - Wynikająca z podziału terytorialnego, samodzielna i podlegająca odbio-

rowi jak i płatności część prac, obejmująca co do zakresu merytorycz-

nego wszystkie przewidziane w WT czynności i Produkty wykonane 

dla ustalonego w Harmonogramie zbioru obrębów ewidencyjnych lub 

zbioru jednostek ewidencyjnych lub dla całego powiatu. Każde Zadanie 

dzieli się na Etapy. W przypadku, kiedy Zamówienie obejmuje cały 

powiat, wówczas całe Zamówienie stanowi jedno Zadanie. Podział 

Zamówienia na Zadania został opisany w Załączniku 13a. 

Zamawiający - Podmiot zlecający prace geodezyjno-kartograficzne objęte WT. 

Zamawiający - Podmiot zlecający prace inspekcji, monitoringu i kontroli objęte WT 
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PMK PMK. 

Zamówienie - Ogół prac przewidzianych w WT oraz uregulowanych w Umowie. 

Zamówienie PMK - Ogół prac przewidzianych w WT PMK oraz uregulowanych w Umowie 

PMK. 

Zbiór danych - Zbiór danych przestrzennych zgodny z definicją zawartą w Ustawie 

z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej 

art.3 pkt 11) lub rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw 

danych nieprzestrzennych. 

Związek - Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego (inaczej 

ZPWKP lub Zamawiający PMK) z siedzibą w Żninie. 
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III. Kontekst formalno-prawny Zamówienia oraz informacje ogólne 

1. Przedmiotem Zamówienia w ujęciu ogólnym jest: 

1) digitalizacja wskazanych przez Zamawiającego dokumentów w celu ich udostępnienia 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu e-usług 

publicznych informacji przestrzennej oraz w celu ich wykorzystania do dalszych prac 

objętych WT jako dane źródłowe; 

2) opracowanie oraz uzupełnienie i dostosowanie danych topograficznych do pojęciowego 

modelu danych BDOT500, określonego w Rozp. BDOT500 dla całego powiatu świeckiego, 

wykorzystując do tego celu udostępnione materiały fotogrametryczne i dokumenty źródłowe 

zgromadzone w PODGiK jak i pozyskane spoza PODGiK; 

3) opracowanie oraz uzupełnienie i dostosowanie danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu 

do pojęciowego modelu danych GESUT, określonego w Rozp. GESUT dla całego powiatu 

świeckiego, wykorzystując do tego celu udostępnione materiały fotogrametryczne 

i dokumenty źródłowe zgromadzone w PODGiK jak i pozyskane spoza PODGiK 

i przeprowadzeniem uzgodnień z podmiotami władającymi sieciami uzbrojenia terenu; 

4) wykonanie działań harmonizujących zbiory danych BDOT500 i GESUT oraz pozostałe 

zbiory danych funkcjonujące na obszarze powiatu świeckiego w BDPZGiK, w celu 

uzyskania interoperacyjności zbiorów danych. 

2. Zamówienie jest częścią Projektu realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Projekt ten jest podzielony na trzy Etapy: powiatowy, miast prezydenckich na prawach 

powiatu oraz regionalny. Przedmiot niniejszego Zamówienia dotyczy wyłącznie Etapu 

powiatowego. Projekt ma na celu głównie rozwój i zwiększenie dostępności usług 

informacyjnych i elektronicznych dla ludności województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt 

jest realizowany przy współudziale: Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego 

(Lider Projektu, beneficjent funduszy UE) z jednostkami samorządu terytorialnego 

województwa kujawsko - pomorskiego (jako Partnerów i ostatecznych beneficjentów 

Projektu) i innych jednostek sektora finansów publicznych. Mając na uwadze powyższe, 

Wykonawca musi realizować Zamówienie na warunkach i zasadach określonych 

w wytycznych i dokumentach programowych RPO WK-P, zapewniając tym samym należytą 

jakość produktów i terminowość ich wykonania. W tym celu, w trakcie realizacji Zamówienia, 

Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z następującymi podmiotami: 

1) Z przedstawicielami Zamawiającego. 

2) Z przedstawicielami Związku. 

3) Z przedstawicielami PMK powołanego przez Związek oraz przedstawicielami PMK 

powołanego przez Zamawiającego, jeżeli taki zostanie powołany. 
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3. Współpraca Wykonawcy powinna w szczególności uwzględniać przekazywanie informacji 

według następujących wymagań w poszczególnych obszarach zarządczych: 

1) Zarządzanie Komunikacją obejmujące wskazanych przedstawicieli Wykonawcy, wraz 

z podaniem ich funkcji w realizacji prac, danych kontaktowych i zakresu czynności 

oraz zapewnienie bieżących kontaktów z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz EDR. 

2) Zarządzanie terminowością obejmujące: 

a. informacje o postępie prac w ramach realizacji Zamówienia z uwzględnieniem 

Harmonogramu realizacji prac; 

b. wynikłe w okresie realizacji Zamówienia problemy wraz z podjętymi środkami 

zaradczymi; 

c. przekazywanie informacji o przebiegu realizacji Zamówienia, w tym o terminach 

odbytych spotkań, ich tematyce wraz z poczynionymi ustaleniami; 

d. informowanie o terminach rozpoczęcia i zakończenia prac realizowanych 

w poszczególnych Zadaniach i Etapach, w zakresie określonym w WT. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania uzgodnień z Zamawiającym i PMK 

za pomocą wpisów w EDR, wymaganej sprawozdawczości z realizacji prac i przekazywania 

miesięcznych raportów wg ustalonych wzorców PMK oraz Zamawiającemu, w terminie 

do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

5. W przypadku, kiedy PMK nie zostanie wyłoniony, czynności jakie pierwotnie miał wykonać 

PMK w całości lub w części zostaną wykonane przez Zamawiającego. 

6. Ilekroć w WT jest mowa o czynnościach jakie wykonać ma Wykonawca na rzecz Zamawia-

jącego, w zakresie dokumentacji prac, sprawozdawczości oraz innych aspektów techniczno-

organizacyjnych; należy przez to rozumieć równocześnie konieczność wykonania tych 

czynności na rzecz PMK, jeżeli PMK zostanie wyłoniony. Wykonanie danej czynności 

na rzecz PMK, potwierdzone przez PMK oraz zweryfikowane przez Zamawiającego oznacza 

wykonanie danej czynności na rzecz Zamawiającego. 

7. W celu opracowania zbiorów danych BDOT500 i GESUT, jako jeden z materiałów 

źródłowych, Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy: 

1) Zdjęć lotniczych w barwach naturalnych RGB, o rozdzielczości piksela terenowego (GSD) 

równej 0.07 m. 

2) Cyfrowej ortofotomapy o terenowej wielkości piksela (GSD) równej 0.07 m w układzie 

współrzędnych płaskich „PL-2000”. 

3) Numerycznego Modelu Terenu w układzie współrzędnych płaskich „PL-2000” 

i geodezyjnym układzie wysokościowym „PL-KRON86-NH” oraz danych dotyczących 

aerotriangulacji. 
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Udostępnienie ww. materiałów fotogrametrycznych jest uwarunkowane realizacją odrębnego 

zlecenia pt. „Dostawa zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem aerotriangulacji, numerycznego 

modelu terenu oraz cyfrowej ortofotomapy o wielkości piksela nie większej niż 7 cm 

dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego”. W przypadku, kiedy zlecenie to nie zosta-

nie zrealizowane, wówczas wszelkie prace wymagające użycia materiałów fotograme-

trycznych będzie należało wykonać wykorzystując inne dostępne materiały fotogrametryczne 

przekazane przez Zamawiającego. 

8. BDPZGiK prowadzona przez Zamawiającego stanowi bazę produkcyjną wykorzystywaną 

do realizacji bieżących zadań Starosty. Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania 

takiego przebiegu realizacji prac objętych WT, który zapewni ciągłość w realizacji zadań 

Starosty bez naruszania organizacji Urzędu. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania opracowanych materiałów, raportów 

częściowych i końcowych, inaczej półproduktów, do kontroli doraźnej, w dowolnym 

momencie trwania prac na wniosek Zamawiającego oraz do stosowania się do zaleceń 

Zamawiającego. W trakcie realizacji prac objętych WT Zamawiający dopuszcza uzgadnianie 

w trybie roboczym z Wykonawcą szczegółów technicznych dotyczących realizacji prac, przy 

czym szczegóły te muszą zostać opisane i uzgodnione w DR pod groźbą ich nieobowią-

zywania, do 3 dni od poczynienia uzgodnienia roboczego. Wyklucza się stosowanie przez 

Wykonawcę nieuzgodnionych szczegółów technicznych dotyczących realizacji prac. Dotyczy 

to w szczególności także wszelkich wątpliwości i zapytań ze strony Wykonawcy oraz wystą-

pieniem sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych i w WT. 

10. Zamawiający udostępni Wykonawcy komplet danych i materiałów służących wykonaniu 

przedmiotu Zamówienia w uzgodnionych terminach. W przypadku, gdy do wykonania 

przedmiotu Zamówienia niezbędne będą materiały z wojewódzkiej lub centralnej części 

PZGiK, Zamawiający pozyska te materiały na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy PGiK 

lub na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, a następnie udostępni je nieodpłatnie 

Wykonawcy. W przypadku, kiedy do wykonania prac niezbędne będzie pozyskanie 

materiałów geodezyjnych i kartograficznych znajdujących się w posiadaniu zarządców 

terenów zamkniętych (np. PKP) wówczas materiały takie pozyska Zamawiający na swój koszt 

i przekaże Wykonawcy prac do wykorzystania nieodpłatnie. Materiały niezbędne do wyko-

nania przedmiotu Zamówienia będą wydane Wykonawcy po podpisaniu Umowy i dokonaniu 

zgłoszenia pracy geodezyjnej. 

11. W działaniach służących inspekcji, monitoringowi i kontroli prac objętych WT Zamawiający 

może być wspierany przez podmiot zewnętrzny zwany podmiotem monitorująco-

kontrolującym (PMK), wyłoniony w drodze odrębnego zamówienia publicznego. PMK będzie 

dokonywał kontroli Produktów. Pozytywny wynik kontroli Produktów stanowić będzie 

dla Zamawiającego rekomendację do dokonania odbioru Produktów. Negatywny wynik 

kontroli produktów lub uzasadniona odmowa przystąpienia do kontroli stanowić będzie 
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dla Zamawiającego rekomendację do niedokonywania odbioru Produktów. Do obowiązków 

PMK będzie należało między innymi: 

1) Potwierdzanie faktycznie wykonanych prac. 

2) Wykonywanie bieżących kontroli realizowanych prac. 

3) Wykonanie oceny Produktów, w tym przeprowadzenie kontroli ilościowych, jakościowych 

oraz kontroli zasilenia BDPZGiK. 

4) Sprawowanie nadzoru nad usunięciem wskazanych wad i usterek. 

5) Dostawa i instalacja UMI wraz z przeszkoleniem Wykonawców i Zamawiającego 

w zakresie wykorzystania UMI do prowadzenia prac projektowych oraz nadzór nad EDR. 

6) Przeprowadzenie szkoleń związanych z wykonaniem prac objętych WT. 

12. Prace służące uzupełnieniu oraz modyfikacji danych w BDPZGiK leżą w całości po stronie 

Wykonawcy prac. Prace te mogą zostać wykonane za pośrednictwem narzędzi i mechanizmów 

dostępowych, które Wykonawca pozyska we własnym zakresie oraz przy wykorzystaniu UMI 

jakie zostaną dostarczone w drodze odrębnego zlecenia. Zamawiający może udostępnić 

Wykonawcy jedno stanowisko z interfejsem desktopowym SIPZGiK w Lokalizacji 

Zamawiającego. Tworzenie i modyfikację przedmiotowych rejestrów oraz baz danych należy 

wykonać stosując funkcje do modyfikacji jednostkowych lub wymianę danych za pomocą 

plików wymiany danych. W przypadku, kiedy UMI nie zostaną dostarczone wszystkie 

realizowane przez UMI procesy należy wykonać za pomocą dostępnych narzędzi. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących aktualizacji SIPZGiK, o czym 

zobowiązuje się powiadamiać niezwłocznie Wykonawcę prac, przy czym aktualizacje mające 

wpływ na formaty i sposoby wymiany danych będących przedmiotem Zamówienia, będą 

wprowadzane do systemu nie później niż na 30 dni przed umownym terminem przekazania 

Produktów do kontroli. 

14. Docelowy obowiązujący układ współrzędnych poziomych płaskich dla obiektów przestrzen-

nych będących wynikiem prac objętych WT: PL-2000. 

15. Docelowy obowiązujący układ współrzędnych wysokościowych dla obiektów przestrzennych 

będących wynikiem prac objętych PL-EVRF2007-NH. 

16. Wszystkie okresy czasu zawarte w WT są wyrażone w dniach kalendarzowych, chyba że 

użyto wyraźnie innego sformułowania (np. dni robocze). W przypadku, kiedy termin 

wyrażony w dniach kalendarzowych wypada w dzień wolny od pracy, za termin obowiązujący 

należy uważać pierwszy następny dzień roboczy wypadający po tym terminie. 

17. Dane charakterystyczne opisujące PZGiK oraz zakres prac przewidzianych do wykonania 

zebrano wg. aktualności na dzień: 07.12.2017r. Dane charakterystyczne opisujące PZGiK 
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aktualne na dzień podpisania umowy lub aktualne na terminy późniejsze będą zapewne inne 

niż podane w WT, ze względu na nieprzerwane prowadzenie PZGiK, w tym obsługę zgłoszeń 

prac geodezyjnych i inne aspekty działalności Zamawiającego. W celu pozyskania aktualnych 

danych opisujących PZGiK zaleca się Wykonawcy osobiste, to jest w lokalizacji 

Zamawiającego, oględziny zasobu. Zamawiający ze swojej strony dołoży wszelkich starań 

by w trakcie oględzin rozwiązać wszystkie wątpliwości Wykonawcy a w razie potrzeby 

przygotować stosowne wyjaśnienia i informacje przed terminem złożenia ofert w przedmioto-

wym postępowaniu przetargowym. 

18. W celu oszacowania pracochłonności prac objętych WT Wykonawca winien dokonać analizy 

wszystkich podanych danych jako jednej zintegrowanej całości opisującej zasób geodezyjny 

i kartograficzny Zamawiającego. Wnioskowanie pracochłonności całego przedsięwzięcia 

na podstawie wybranych a nie wszystkich parametrów może prowadzić do błędnych wyników 

i oszacowań, za które Zamawiający nie odpowiada. 

19. Dane pozyskane z BDPZGiK podano z dokładnością nie wyższą niż 1%. Dane pozyskane 

z przeliczenia lub szacowania podano z dokładnością nie wyższą niż 10%. 

20. Wykonawca jest zobowiązany opracować w pracach digitalizacji i wykorzystać w pracach 

nad utworzeniem zbiorów danych BDOT500 i GESUT wszystkie materiały, jakie zostaną 

przyjęte do PZGiK Zamawiającego nie później niż 60 dni przed realnym rzeczywistym 

terminem realizacji danego Etapu obejmującego tematycznie te materiały. Materiały, które 

zostaną przyjęte do PZGiK w wymienionym terminie, nie wydane uprzednio przez 

Zamawiającego do digitalizacji, zostaną poddane przez Zamawiającego digitalizacji 

w zakresie pozyskania kopii cyfrowych i przekazane Wykonawcy w postaci kopii cyfrowych 

celem dalszego przetworzenia zgodnie z wymogami WT. W przypadku, kiedy wyniki prac 

udokumentowanych w operatach geodezyjnych przyjętych do PZGiK zostaną wprowadzone 

do BDPZGiK Zamawiającego, wówczas Wykonawca może wykorzystać wprowadzone 

wyniki wprost z BDPZGiK wyłącznie wtedy, kiedy Zamawiający wprowadzi wszystkie dane 

operatu do BDPZGiK. W przeciwnym wypadku operaty takie Wykonawca jest zobowiązany 

poddać analizie i wykorzystać w pełnym zakresie wprost z operatu. 

21. Wszystkie powierzchnie podane w WT i załącznikach wyrażono w hektarach (ha), długości 

wyrażono w kilometrach (km), wolumeny dokumentacji wyrażono w metrach bieżących 

(m.b.) a udziały wyrażono w procentach (%). Ilekroć w załącznikach do WT będzie 

występował znak pauzy (-) oznaczał on będzie, że Zamawiający nie pozyskał danych 

dotyczących danego parametru z powodu np. trudności w jego oszacowaniu lub z powodu 

braku istotności tego parametru lub z innego powodu. 

22. Dane charakteryzujące WMZas dotyczą wyłącznie tych elementów mapy zasadniczej, które 

posiadają postać cyfrową, inaczej zwaną wektorową. Dane dotyczące elementów mapy 

zasadniczej, które funkcjonują w postaci rastrowej lub analogowej Zamawiający określił 

poprzez podanie powierzchni pokrycia mapą zasadniczą. Zbiory danych BDOT500 i GESUT 
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należy opracować dla całej powierzchni pokrycia mapą zasadniczą oraz powierzchni, gdzie 

funkcjonuje WMZas. 

23. Każdy Etap należy podzielić na Procesy wraz z obliczeniem liczby jednostek roboczych 

charakteryzujących każdy Proces. Podział na Procesy oraz liczby jednostek Procesów należy 

uzgodnić z Zamawiającym. Liczbę jednostek Procesu określa Wykonawca na podstawie 

danych ujawnionych w WT do 14 dni od podpisania umowy. Liczba ta może wynikać 

bezpośrednio z WT, kiedy jest podana wprost lub może wynikać pośrednio z WT, np. kiedy 

zostanie obliczona, oszacowana lub założona. Przykładowo digitalizacja dokumentów PZGiK 

może zostać podzielona na następujące Procesy i jednostki robocze: 

1) przenoszenie dokumentów do kopii cyfrowych wg m.b.; 

2) indeksacja opisowa dokumentów cyfrowych wg szt. dokumentów cyfrowych; 

3) indeksacja opisowa zbiorów dokumentów wg szt. zbiorów dokumentów (operatów); 

4) indeksacja przestrzenna dokumentów cyfrowych wg szt. dokumentów cyfrowych wymaga-

jących określenia niezależnego zakresu; 

5) integracja dokumentów z BDPZGiK wg szt. zbiorów dokumentów (operatów). 

24. Podział na Procesy służy do monitoringu prac objętych WT oraz do określenia faktycznej 

liczby jednostek roboczych jakie są przewidziane do wykonania. Wykonawca jest zobo-

wiązany do comiesięcznego określania postępów prac wg wskazanych Procesów do 5 dnia 

każdego miesiąca wg stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedniego. W ramach określenia 

postępu prac należy podać: liczbę wykonanych jednostek Procesów, liczbę wszystkich 

jednostek Procesów wynikających z WT, liczbę wszystkich jednostek procesów wynikających 

z analiz własnych, datę określenia i podania postępów oraz inne dane charakterystyczne 

pozwalające na realne i zgodne ze stanem faktycznym oszacowanie postępu prac, uzgodnione 

w toku prac. Wykonawca winien niezwłocznie, niezależnie od comiesięcznego raportowania, 

to jest do 14 dni od uzyskania dostępu do danych obejmujących dany Proces, zgłaszać 

Zamawiającemu przypadki, kiedy w wyniku analizy własnej danych, inwentaryzacji danych 

lub dokumentów lub innych czynności wykonanych przez Wykonawcę a mających na celu 

określenie faktycznej liczby wszystkich jednostek Procesu, liczba ta przewyższa liczbę 

jednostek Procesu wynikającą z WT o wartość wyższą niż założona dokładność określenia 

jednostki w WT. Powyższe nie dotyczy jednostek Procesu pozyskanych z WT w sposób 

pośredni. Przez uzyskanie dostępu do danych rozumie się m.in. otrzymanie dokumentów 

do skanowania, otrzymanie danych WMZas do opracowania, otrzymanie danych map 

analogowych do pomiarów kartometrycznych itd. Niezgłoszenie takiego faktu w ustalonym 

terminie lub zgłoszenie takiego faktu po wykonaniu prac obejmujących nadmiarowe jednostki 

skutkuje niemożnością uzyskania gratyfikacji za wykonanie nadmiaru prac. Ewentualne 

gratyfikacje za wykonanie nadmiaru prac bilansowane będą w obrębie całego przedsięwzięcia 

a nie w obrębie poszczególnych Zadań czy Etapów, przy czym są one warunkowane zgodą 

Zamawiającego na wykonanie nadmiaru prac. 
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25. Załączniki do WT zostały podzielone tematycznie wg numerów. Załączniki z numerami 

1 obejmują dane statystyczne dotyczące EGiB. Załączniki z numerami 2 obejmują dane 

ogólne dotyczące mapy zasadniczej. Załączniki z numerami 3 obejmują dane szczegółowe 

dotyczące mapy zasadniczej, w tym obejmują zestawienie wszystkich operatów geodezyjnych 

zawierających treść związaną z mapą zasadniczą, operatów wprowadzonych do WMZas, 

przeznaczonych do prowadzenia lub do ponownego wprowadzenia. Załączniki z numerami 

4 obejmują dane dotyczące odpowiednio liczby zgłoszeń prac geodezyjnych i wniosków 

o uzgodnienie dokumentacji projektowej w latach 2015-2017 czym obrazują tzw. ruch 

w zasobie. Załączniki z numerami 5 obejmują dane charakteryzujące dokumenty PZGiK 

w postaci analogowej i cyfrowej, w tym ewentualnie mapy przeznaczone do digitalizacji. 

Załączniki z numerami 6 obejmują próbki poszczególnych rodzajów dokumentów PZGiK. 

Załącznik 7 obejmuje słownik wzorców nazw dokumentów wg jakiego Wykonawca winien 

dokonać indeksacji opisowej nazw dokumentów cyfrowych. Załączniki z numerami 

8 obejmują wzory raportów z inwentaryzacji dokumentów zasobu. Załączniki z numerami 

9 obejmują wzory raportów prac związanych z digitalizacją dokumentów. Załączniki 

z numerami 10 obejmują wzory raportów analizy materiałów źródłowych dla prac związanych 

z BDOT500, GESUT i działaniami harmonizującymi. Załącznik 11 obejmuje wzór raportu 

uzgodnień przekształceń obiektów wektorowej mapy zasadniczej do obowiązującego 

schematu aplikacyjnego. Załącznik 12 obejmuje wykaz podmiotów władających sieciami 

uzbrojenia terenu. Załączniki 13 obejmują podział prac i harmonogram kontroli. 



 

16 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 
oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu. 

IV. Obowiązujące przepisy prawne 

1. Ustawy i rozporządzenia: 

1) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 570 ze zm.). 

2) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  

poz. 2101 ze zm.). 

3) Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. (t.j. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1382 ze zm.). 

4) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. 

2018 r., poz. 217 ze zm.).  

5) Ustawa z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1000)  

6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247.). 

7) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. 

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów 

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r., nr 263, 

poz. 1572). 

8) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247). 

9) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie 

organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1183). 

10) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. 

w sprawie klasyfikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 796). 

11) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 ze zm.). 

12) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie 

bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2028). 

13) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. 

w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r., poz. 1938). 
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14) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie 

udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 917 

ze zm.). 

15) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie 

sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 

dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności 

cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 914). 

16) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie 

formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, 

zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r., poz. 924). 

17) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. 

w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy 

i numerycznego modelu terenu (Dz. U. z 2011 r., nr 263 poz.1571). 

18) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2015 r. 

w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2028). 

19) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. 

w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów 

ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. 

z 2011 r., nr 279, poz. 1642). 

20) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 

2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą 

informacji przestrzennej (Dz. U. 2010 r., nr 201 poz. 1333 ze zm.). 

21) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.). 

2. Przy wykonaniu przedmiotu Zamówienia zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, 

zobowiązani są do przestrzegania prawa określonego ww. przepisami. Ponadto wiążące będą 

przepisy aktów prawnych, które wejdą w życie w okresie realizacji Zamówienia, nie później 

jednak niż 60 dni przed umownym terminem zakończenia realizacji każdego z Etapów. 

3. W kwestiach niesprzecznych z przepisami prawnymi wymienionymi powyżej należy stosować 

poniższe wytyczne i instrukcje techniczne: 

1) Instrukcja techniczna O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego; 
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2) Instrukcja techniczna O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej; 

3) Instrukcja techniczna O-3/O4 Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego oraz kompletowanie dokumentacji prac geodezyjnych i kartograficznych; 

4) Instrukcja techniczna G-1 Pozioma osnowa geodezyjna; 

5) Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna; 

6) Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe; 

7) Instrukcja techniczna G-5 Ewidencja gruntów i budynków; 

8) Instrukcja techniczna G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu; 

9) Instrukcja techniczna K-1 Mapa zasadnicza oraz K-1 Podstawowa mapa kraju; 

10) Wytyczne techniczne G-1.10 Formuły odwzorowawcze i parametry układów 

współrzędnych; 

4. W kwestiach niesprzecznych z przepisami prawnymi wymienionymi powyżej należy stosować 

poniższe specyfikacje techniczne: 

1) Format zakresów przestrzennych dokumentów w postaci plikowej: 

http://www.skylineglobe.com/SkylineGlobe/TerraExplorer/v6.6.0/APIReferenceGuide/Well

-Known_Text_and_Well-Known_Binary_WKT_and_WKB.htm; 

2) Format dokumentów cyfrowych niekartometrycznych w postaci plikowej: 

www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:19005:-3:en; 

3) Format dokumentów cyfrowych kartometrycznych w postaci plikowej: 

https://web.archive.org/web/20160305010142/http://partners.adobe.com/public/developer/en

/tiff/TIFF6.pdf; 

4) Standard zakresu przestrzennego funkcjonujący w BDPZGiK: ORACLE LOCATOR 

(OBIEKT.MDSYS.SDO_GEOMETRY, gdzie pole GTYPE może przyjmować wartości 

2003 lub 2007), przy czym SIPZGiK zapewnia utrzymanie standardu; 

5) Standard osadzanych w BDPZGiK obiektów dokumentów cyfrowych: ORACLE BLOB 

(Binary Large OBject), przy czym SIPZGiK zapewnia utrzymanie standardu. 

5. Niewyszczególnienie w WT jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych, które w części 

lub całości regulują prace opisane w WT nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

http://www.skylineglobe.com/SkylineGlobe/TerraExplorer/v6.6.0/APIReferenceGuide/Well-Known_Text_and_Well-Known_Binary_WKT_and_WKB.htm
http://www.skylineglobe.com/SkylineGlobe/TerraExplorer/v6.6.0/APIReferenceGuide/Well-Known_Text_and_Well-Known_Binary_WKT_and_WKB.htm
http://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:19005:-3:en
https://web.archive.org/web/20160305010142/http:/partners.adobe.com/public/developer/en/tiff/TIFF6.pdf
https://web.archive.org/web/20160305010142/http:/partners.adobe.com/public/developer/en/tiff/TIFF6.pdf
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V. Podział prac i informacje porządkowe 

1. Prace objęte WT zostały podzielone na Zadania, te natomiast na Etapy. Podział na Zadania 

wraz z danymi statystycznymi EGiB oraz innymi informacjami został zamieszczony 

w Załączniku 13a. Podział na Zadania wynika z podziału terytorialnego prac. Podział na Etapy 

wynika z podziału merytorycznego prac. Etapy w sposób uproszczony nazywać będziemy: 

1) Etap 1: Digitalizacja dokumentów PZGiK. 

2) Etap 2: BDOT500 i inicjalny GESUT oraz działania harmonizujące. 

3) Etap 3: Uzgodnienia zbiorów danych GESUT. 

2. W ramach każdego Etapu 1 Wykonawca będzie zobowiązany do utworzenia rejestrów 

dokumentów cyfrowych obejmujących wszystkie wskazane w WT do digitalizacji dokumenty. 

Dokumenty wskazane przez Zamawiającego będą wymagały co najmniej kilku rodzajów 

opracowania, w zależności od rodzaju dokumentów, ich postaci oraz stopnia ich dostosowania 

do udostępniania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dokumenty funkcjonujące 

wyłącznie w postaci analogowej będą wymagały kompletnego przetworzenia, w tym wyko-

nania kopii cyfrowych, utworzenia dokumentów cyfrowych, indeksacji opisowej oraz prze-

strzennej, opisania metadanymi i integracji z odpowiadającymi obiektami BDPZGiK. 

Dokumenty funkcjonujące jednocześnie w postaci cyfrowej i analogowej będą wymagały 

kompletnego lub częściowego przetworzenia, w zależności od wymogów sformułowanych 

w WT oraz oceny dokumentów, którą winien przeprowadzić Wykonawca. W pierwszej 

kolejności Wykonawca powinien przeprowadzić prace mające na celu dostosowanie 

do obowiązujących przepisów i modeli pojęciowych dokumenty funkcjonujące 

u Zamawiającego w postaci cyfrowej i analogowej. W razie potrzeby Wykonawca dokona 

ponownego przetworzenia części lub całości tych dokumentów. Dopiero po wykonaniu tych 

czynności do opracowania zostaną przekazane materiały, które funkcjonują w PZGiK 

wyłącznie w postaci analogowej. Opracowane rejestry będą stanowiły jedno ze źródeł danych 

służących do wykonania kolejnych Etapów. 

3. W ramach każdego Etapu 2 Wykonawca będzie zobowiązany do utworzenia zbiorów 

danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie 

standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 - 1:5000 (BDOT500) 

w BDPZGiK oraz zbiorów danych obejmujących geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia 

terenu (GESUT) w postaci inicjalnej. W trakcie opracowywania danych GESUT 

Wykonawca ma obowiązek wykonać weryfikację roboczą danych przy współudziale 

podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu, uzyskując tym samym dane w ich 

postaci inicjalnej już zweryfikowane z danymi branżowymi. W Etapie następnym 

zweryfikowane roboczo dane GESUT zostaną przedłożone podmiotom władającym 

sieciami uzbrojenia terenu do uzgodnienia opisanego w art. 28e Ustawy PGiK. Taki tryb 

postępowania uskutecznia wydanie przez podmiot władający siecią, opinii o której mowa 
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w art. 28e, ust. 1, pkt 1) Ustawy PGiK zamiast zastosowania tzw. uzgodnienia milczącego 

opisanego w art. 28e, ust. 2 ustawy. W ramach realizacji prac Etapu 2 Wykonawca dokona 

harmonizacji pozostałych zbiorów danych określonych w art. 4 ust. 1a Ustawy PGiK 

i zgromadzonych w BDPZGiK. Rezultaty prac Etapu 2, zarówno w zakresie zbiorów 

danych BDOT500 i GESUT jak i zbiorów harmonizowanych podlegają przyjęciu do PZGiK 

oraz integracji z BDPZGiK. Źródłami danych do opracowania Etapu 2 będą:  

1) Zbiory danych wymienione w art. 4 ust. 1a Ustawy PGiK; prowadzone na obszarze powiatu; 

2) Materiały poddane digitalizacji w Etapie 1; 

3) Materiały fotogrametryczne pozyskane i przekazane przez Zamawiającego; 

4) Dane branżowe pozyskane i przekazane przez Zamawiającego oraz przedstawione przez 

podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu; 

5) Wszelkie dane zawierające treść mapy zasadniczej, zgromadzone w PODGiK, w tym dane 

zgromadzone w BDPZGiK. 

4. W ramach każdego Etapu 3, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć zarządcom sieci 

do uzgodnienia inicjalny zbiór danych GESUT opracowany i uzgodniony roboczo w Etapie 2. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zarządca ma 60 dni na wydanie opinii co do zgodności 

treści przedłożonych danych z dokumentacją prowadzoną przez zarządcę, przy czym może 

on zawnioskować o przedłużenie tego terminu do 90 dni. Wszystkie uwagi wniesione przez 

zarządców Wykonawca jest zobowiązany przeanalizować wspólnie z zarządcami, przy współ-

udziale Zamawiającego oraz w przypadku zasadności wnieść uwagi i konieczne zmiany 

do zbiorów danych GESUT. 

5. Dane GESUT w postaci roboczej oraz inicjalnej należy poddać weryfikacjom roboczym 

oraz uzgodnieniom wykonanym przy współudziale podmiotów władających sieciami 

uzbrojenia terenu wykazanych w Załączniku 12. Wykaz ten jest sporządzony na moment 

opracowania WT, stąd jego zawartość w trakcie prac może się zmienić. W związku 

z powyższym Wykonawca winien wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przekazanie 

aktualnego wykazu podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu nie później niż 

na 30 dni od planowanego rozpoczęcia weryfikacji roboczych danych GESUT oraz ponownie, 

nie później niż na 30 dni od planowanego rozpoczęcia uzgodnień inicjalnych zbiorów danych 

GESUT. 

6. Przedmiotowe zbiory danych nie obejmują terenów zamkniętych, chyba że sieci uzbrojenia 

lub elementy topograficzne przecinają lub „wchodzą” w tereny zamknięte (np. przebiegają pod 

wiaduktami kolejowymi, mostami). Wykonawca powinien jednak dokonać uzgodnienia 

wszelkich styków sieci uzbrojenia terenu oraz styków elementów zagospodarowania terenu 

z zarządcami terenów zamkniętych. Treść istniejącej WMZas pozostającą dotychczas 

w obszarze terenów zamkniętych należy przenieść do archiwum wyłącznie w zakresie tych jej 

elementów, które pozostają w zarządzie terenów zamkniętych. Ustalenie tych elementów 

powinno odbyć się w drodze uzgodnienia z właściwym zarządcą. 



 

21 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 
oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu. 

7. Przedmiotowe zbiory danych należy utworzyć i zharmonizować w taki sposób, aby zapewnić 

interoperacyjność pomiędzy zbiorami danych wymienionymi w art. 4 ust. 1a Ustawy PGiK 

zarządzanymi w SIPZGiK, w tym by możliwe było generowanie na ich podstawie 

standardowych opracowań kartograficznych. 

8. Prace geodezyjne związane z realizacją Etapów 2 i 3 podlegają zgłoszeniu w PODGiK, 

po jednym dla każdego Etapu. Zgłoszenia należy złożyć odrębnie dla każdej jednostki 

ewidencyjnej oraz łącznie dla zbiorów danych BDOT500 i GESUT i osobno dla działań 

harmonizujących. Finalnie dla każdej jednostki ewidencyjnej powinny powstać trzy operaty 

techniczne: jeden operat z opracowania bazy danych BDOT500 i inicjalnej bazy danych 

GESUT, drugi z uzgodnienia inicjalnej bazy danych GESUT oraz trzeci z wykonania działań 

harmonizujących. Niezależnie od powyższego, pomimo braku konieczności zgłoszenia prac 

związanych z Etapem 1 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przekazać Zama-

wiającemu dokumentację techniczną prac digitalizacji. 

9. Rezultatami (Produktami) prac będą m. in.: 

1) Kopie plikowe rejestrów dokumentów cyfrowych oraz wszelkie raporty dokumentujące 

opracowanie rejestrów jak i proces dostosowania i przekształcania dokumentów do postaci 

cyfrowej. 

2) Dokumentacja techniczna, na którą składać się będą m. in. wszystkie wymienione w WT 

raporty i wykazy. Dla Etapów obejmujących zbiory danych BDOT500 i GESUT 

dokumentację należy opracować w formie operatów technicznych dla każdego zgłoszenia 

pracy odrębnie. 

3) Zharmonizowane zbiory danych BDOT500 odrębnie dla każdej jednostki ewidencyjnej. 

4) Zharmonizowane zbiory danych GESUT odrębnie dla każdej jednostki ewidencyjnej. 

5) Raporty analizy materiałów źródłowych dla danych pozyskanych z PODGiK oraz dla da-

nych spoza PODGiK. 

6) Raporty z EDR. 

7) Raporty z walidacji zbiorów danych. 

8) Raporty zawartości cyfrowych nośników danych. 

9) Zmiany i modyfikacje wprowadzone do BDPZGiK. 

10. Jeżeli Umowa i dokumentacja przetargowa nie stanowią inaczej, na potrzeby kontroli 

i odbioru, dopuszcza się podział Etapów na mniejsze części zwane Transzami. Każda Transza 

danych podlega odrębnej kontroli i odbiorowi na takiej samej zasadzie jak Etap. Podział prac 

Etapu na Transze może zostać wprowadzony na wniosek Wykonawcy prac, jednakże musi 

zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Wnioskowany przez Wykonawcę podział Etapu 

na Transze musi, poza akceptacją Zamawiającego, spełnić łącznie następujące warunki: 
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1) Podział może dotyczyć wyłącznie Etapu 1 i 2. 

2) W ramach jednego Etapu można wydzielić nie więcej niż 3 Transze. 

3) Podział na Transze może wynikać z zakresu merytorycznego lub z zakresu obszarowego 

prac, ale nigdy jednocześnie z zakresu merytorycznego i obszarowego. 

4) Wraz z zaproponowanym podziałem na Transze Wykonawca przygotuje szczegółowy 

harmonogram realizacji i kontroli każdej Transzy. Harmonogram należy przygotować w taki 

sposób by prace obejmujące wszystkie Transze zostały zrealizowane oraz skontrolowane 

w terminie przewidzianym na realizację i kontrolę Etapu. 
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VI. Opis zasobu geodezyjnego Zamawiającego 

1. Informacje ogólne. 

Powiat świecki położony jest w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego. 

Powiat zamieszkuje około 100000 mieszkańców na obszarze o powierzchni około 1470km
2
.  

W skład podziału administracyjnego powiatu wchodzą dwie gminy miejsko-wiejskie: Nowe 

oraz Świecie, stanowiące cztery jednostki ewidencyjne oraz dziewięć gmin wiejskich: 

Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Osie, Pruszcz, Świekatowo, Warlubie. 

Lokalizacja powiatu została przedstawiona na poniższym rysunku. 

Rysunek 1 Lokalizacja powiatu świeckiego. 

 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bukowiec_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dragacz_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drzycim_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BCewo_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lniano_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osie_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pruszcz_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiekatowo_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warlubie_(gmina)
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2. System informatyczny. 

System informatyczny służący do zarządzania danymi i dokumentami PZGiK (SIPZGiK) 

funkcjonujący u Zamawiającego to EWID2007 firmy Geomatyka-Kraków s.c. z deskto-

powym interfejsem aplikacyjnym TurboEWID oraz sieciowym interfejsem aplikacyjnym 

WebEWID. System ten jest dostosowany do obowiązującego w przepisach prawnych modelu 

pojęciowego danych. System umożliwia m. in.:  

1) eksport danych wektorowych i opisowych w formatach: GML, SWDE (tzw. zwykły 

i z rozszerzonym katalogiem obiektów) i KCD oraz w ograniczonym zakresie DXF i DGN 

w wersji 7.  

2) import danych wektorowych i opisowych w formatach: GML, SWDE (tzw. zwykły 

i z rozszerzonym katalogiem obiektów) i KCD oraz w ograniczonym zakresie DXF i DGN 

w wersji 7.  

3) wymianę danych wraz z rejestracją historii zmian w formatach: GML i SWDE (wyłącznie 

z rozszerzonym katalogiem obiektów).  

4) osadzanie plików komputerowych w tzw. przestrzeni BLOB oraz ich integrację z obiektami 

BDPZGiK.  

5) określanie zakresów przestrzennych dla dowolnych obiektów, w tym do dokumentów 

cyfrowych, za pośrednictwem plików w formacie WKT.  

Zalecanym formatem dokumentów cyfrowych zarządzanych w systemie niekartometrycznych 

(np. szkice, wykazy, protokoły) jest format PDF a dla dokumentów kartometrycznych 

(np. mapy) jest format TIF. 

3. EGiB. 

Na obszarze całego powiatu świeckiego, ewidencja gruntów i budynków funkcjonuje 

w wersji cyfrowej. Jest ona w pełni zintegrowana zarówno wewnętrznie jak i z innymi 

obiektami BDPZGiK oraz na bieżąco aktualizowana opracowaniami geodezyjnymi 

przyjmowanymi do PZGiK. Ewidencja ta jest wynikiem prac trwających od drugiej połowy 

XIX wieku, kiedy to na obszarze powiatu funkcjonował kataster pruski. W latach 60-tych 

ubiegłego wieku na obszarze powiatu założona została jednolita ewidencja gruntów, 

częściowo przy wykorzystaniu dokumentów katastralnych. Począwszy od końca lat 90-tych 

do roku 2014 Zamawiający sukcesywnie prowadził działania mające na celu zmianę postaci 

mapy ewidencyjnej z analogowej na cyfrową. W roku 2005 Zamawiający zasilił BDPZGiK 

danymi pochodzącymi z projektu „Wektoryzacja map katastralnych w Polsce”, w zakresie 

działek ewidencyjnych oraz użytkowania i bonitacji terenu. Większość pozyskanych w ten 

sposób danych o położeniu punktów granicznych, działek ewidencyjnych oraz innych 

obiektów pochodziła z pomiarów kartometrycznych oraz charakteryzowała się dokładnością 

niespełniającą wymogów stawianych w obowiązujących wówczas przepisach. W roku 2015 

Zamawiający brał udział w projekcie "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, 

dystrybucją zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa 
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Kujawsko-Pomorskiego, jako elementu infrastruktury przestrzennej", w ramach którego 

została przeprowadzona modernizacja EGiB. Jej głównym celem było pozyskanie danych 

ewidencyjnych o budynkach ewidencyjnych. W ramach tego projektu przeprowadzono 

geodezyjne pomiary terenowe większości budynków ewidencyjnych oraz dla wybranych 

jednostek ewidencyjnych pozyskano dane o punktach granicznych działek z operatów 

geodezyjnych zgromadzonych w PODGiK.  

Ogółem na obszarze powiatu funkcjonuje 13 jednostek ewidencyjnych, 175 obrębów 

ewidencyjnych, około 86000 działek ewidencyjnych oraz około 57500 budynków 

ewidencyjnych. Zestawienie ilościowe danych EGiB zawarto w Załączniku 1a. Stan danych 

EGiB w zakresie sposobu użytkowania gruntów przedstawiono w Załączniku 1b. Stan danych 

EGiB w rozbiciu na sposoby pozyskania danych o położeniu punktów budynków 

ewidencyjnych został opisany w Załączniku 1c. Elementy strukturalne i dodatkowe 

budynków są przechowywane w wektorowej mapie zasadniczej.  

4. Układy współrzędnych i osnowa geodezyjna. 

Na obszarze całego powiatu obowiązuje jednolity układ współrzędnych poziomych płaskich 

PL-2000 strefa 6 oraz układ współrzędnych wysokościowych PL-KRON86-NH. W roku 2016 

Zamawiający wykonał opracowanie BDSOG obejmującej cały powiat dla szczegółowej 

osnowy poziomej płaskiej a w roku 2017 odpowiednio dla szczegółowej osnowy 

wysokościowej. W wyniku tych opracowań uzyskano także informacje na temat istnienia 

i stanu znaków. Dodatkowo w roku 2016 wykonano inwestycję, która miała na celu zebranie, 

zaewidencjonowanie, kontrolę terenową z pomiarem kontrolnym, ponowne przeliczenie 

i wyrównanie wraz z podniesieniem dokładności i integracją z BDPZGiK dla danych 

dotyczących osnów pomiarowych funkcjonujących w PZGiK. Działanie to doprowadziło 

do zbudowania bazy danych osnów pomiarowych obejmującej cały powiat, liczącej ponad 

8000 punktów osnów. Należy mieć na uwadze, że pomiary geodezyjne udokumentowane 

w operatach geodezyjnych często były orientowane na osnowy pomiarowe stąd 

dla Wykonawcy prac osnowy te stanowią gotowy materiał wyjściowy do wszelkich 

przeliczeń. Materiały źródłowe, do jakich wykorzystania zobowiązany jest Wykonawca, 

zawierają dane pomiarowe zorientowane także w układach archiwalnych, które na dzień 

dzisiejszy nie obowiązują w PZGiK. Wykonawca ma obowiązek dokonać analizy 

i przeliczenia wszystkich danych pomiarowych i obliczeniowych zawierających informacje 

o kształcie i położeniu obiektów baz danych BDOT500 i GESUT niezależnie od układu 

współrzędnych. Do tego celu Zamawiający będzie sukcesywnie udostępniał wszelkie dane 

służące wykonaniu transformacji. 

5. Mapa zasadnicza. 

Mapa zasadnicza na obszarze powiatu funkcjonuje, w zależności od jednostki ewidencyjnej, 

w postaci wektorowej i hybrydowej. Postać mapy zasadniczej, z podziałem na poszczególne 

jednostki ewidencyjne przedstawiono w Załączniku 2a. Orientacyjne lata założenia mapy 

zasadniczej przedstawiono w Załączniku 2b. Od około roku 2009 Zamawiający prowadził 
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sukcesywne działania mające na celu zmianę postaci mapy zasadniczej z analogowej 

na wektorową. Działania te doprowadziły m.in. do utworzenia WMZas dla obrębu 

ewidencyjnego Pruszcz, przy czym dane do jej utworzenia zostały pozyskane drogą pomiaru 

kartometrycznego map rastrowych. W latach 2013 - 2015 na terenie jednostek ewidencyjnych 

Świecie, Miasto Świecie oraz Miasto Nowe założono WMZas, przy której tworzeniu 

gruntownie wykorzystano operaty sytuacyjno - wysokościowe, inwentaryzacyjne oraz prawne 

(w zakresie obejmującym elementy BDOT500). 

Zamawiający wprowadza na bieżąco wyniki pomiarów jednostkowych, dla obszaru jednostek 

ewidencyjnych dla których została założona WMZas, począwszy od roku jej założenia. 

Dla pozostałych obszarów powiatu prowadzi się szczątkową WMZas uzyskaną 

przez wprowadzanie jedynie wybranych opracowań, które to wprowadzanie prowadzi się 

od 2010 roku w zakresie: inwentaryzacji powykonawczych, prac prawnych i ewidencyjnych, 

niektórych opracowań do celów projektowych w zależności od konieczności udostępnienia 

materiałów wynikowych stronom. 

W 2016 roku zrealizowano inwestycję, która obejmowała przeniesienie istniejących danych 

WMZas do modelu pojęciowego BDOT500 i GESUT, jednakże bez uzgodnień branżowych 

oraz dla obszarów gdzie prowadzi się szczątkową WMZas bez weryfikacji z danymi zgroma-

dzonymi w operatach geodezyjnych. 

Wyniki pomiarów jednostkowych, w tym inwentaryzacji powykonawczych wprowadzane 

są do BDPZGiK, po czym dokonuje się analizy danych, w celu archiwizacji obiektów 

projektowanych odpowiadających obiektom zinwentaryzowanym. Jednocześnie odnotowuje 

się fakt realizacji projektu w RUDP w zakładce „Realizacja”, podając informacje o całkowitej 

bądź częściowej realizacji projektu, dacie realizacji oraz identyfikatorze zgłoszenia roboty 

geodezyjnej. 

6. Obiekty projektowane oraz uzgodnienia dokumentacji projektowej. 

Dla obszaru jednostek ewidencyjnych dla których została założona WMZas, począwszy 

od roku jej założenia projektowane sieci uzbrojenia terenu wprowadzane są na bieżąco 

do BDPZGiK, w postaci wektorowej po pozytywnym uzgodnieniu. Uzgodnień dokonuje się 

na naradzie koordynacyjnej na podstawie załączonych do wniosków o uzgodnienie planów 

sytuacyjnych (projektów) w formie analogowej. Narady przeprowadzane są w formie łączo-

nej, tj. zebrania zainteresowanych podmiotów, a także w przypadku kilku branż, z wykorzy-

staniem środków komunikacji elektronicznej, gdzie pocztą elektroniczną wysyłane są do 

przedstawiciela danej branży kopie cyfrowe planów sytuacyjnych celem zaopiniowania 

projektu. Wszystkie pozytywne wyniki narad wprowadzane są do SIPZGiK na podstawie 

pozyskanych od wnioskodawców plików wektorowych lub za pomocą pomiarów kartome-

trycznych przebiegu sieci projektowanych z przedłożonych projektów. Uzgodnieniom 

podlegają wyłącznie sieci uzbrojenia terenu. Nie uzgadnia się tuneli, przejść, parkingów 

oraz przy uzgodnieniu nie korzysta się z elektronicznej formy dokonywania uzgodnień 

za pomocą e-usługi. Dla pozostałych jednostek ewidencyjnych w BDPZGiK umieszcza się 
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wyłącznie skany projektów uzgodnień. Charakterystyka RUDP w latach 2015-2017 została 

ujęta w Załączniku 4b. 

7. Zasób geodezyjny - operaty. 

W zasobie operatów geodezyjnych znajdują się takie opracowania jak: operaty prawne, opera-

ty syt-wys, operaty specjalne takie jak: założenia i modernizacje EGiB, założenia i moderni-

zacje osnowy, obszerne pomiary, operaty klasyfikacyjne, ZRID, PKP, PGR, operaty leśne itd. 

Ogółem na koniec roku 2017 w zasobie PZGiK znajdowało się około 43200 szt. operatów 

różnych rodzajów, co stanowiło około 268 m.b. wolumenu dokumentacji. Natomiast 

w BDPZGiK zarejestrowanych było około 30300 szt. operatów oraz około 42100 zgłoszeń 

prac geodezyjnych. Dane dotyczące liczby zgłoszeń prac geodezyjnych w latach 2015 - 2017 

obrazujące tzw. ruch zasobu Zamawiającego zawarto w Załączniku nr 4a. 

Od roku 2014 Zamawiający skanuje i integruje z obiektami BDPZGiK wszystkie operaty 

geodezyjne przyjmowane na bieżąco do PZGiK. Poza tym Zamawiający przeprowadził szereg 

kompleksowych kampanii digitalizacji operatów dla wybranych jednostek ewidencyjnych, 

stąd szacuje się, że około 50% operatów geodezyjnych posiada cyfrową postać. W znacznym 

jednak zakresie postać cyfrowa operatów nie odpowiada obowiązującym przepisom 

i modelom pojęciowym oraz wymogom stawianym w WT. W szczególności w różnych 

okresach czasu stosowano różne formaty plików kopii cyfrowych, w różny sposób dzielono 

i łączono dokumenty, stosowano różną rozdzielczość i jakość kopii cyfrowych, poszczególne 

obiekty RPDŹ (operaty, zgłoszenia prac, dokumenty składowe operatów oraz dokumenty 

cyfrowe) wykazują braki w określeniu wartości atrybutów, w tym zakresów przestrzennych. 

Szacuje się, że około 10% spośród wszystkich operatów składowanych w PZGiK 

Zamawiającego zostało wybrakowanych. Brakowanie obejmowało głównie pomiary syt-wys 

obejmujące lata 2006-2013 i polegało na usuwaniu z operatów dokumentów nie będących 

m. in. szkicem polowym, współrzędnymi, obliczeniami, wykazem, mapą wywiadu, mapą 

wynikową pracy. Zasób przejściowy był w całości niszczony, natomiast pozostała 

dokumentacja została spięta lub zszyta zszywkami i przechowywana jest w segregatorach. 

Zamawiający prowadzi działania mające na celu przeniesienie dokumentacji ze wszystkich 

operatów wybrakowanych oraz wszystkich operatów syt-wys z lat 2014-2017 do kopii 

cyfrowych oraz ich zintegrowanie z BDPZGiK. 

W siedzibie Zamawiającego dla całego powiatu funkcjonuje następujący sposób numerowa-

nia prac geodezyjnych oraz operatów technicznych: 

1) Rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych - ID Pracy nadawane jest na podstawie 

L.dz./ Kerg/ nr na okładce operatu. Przykład operatu prawnego dla obrębu Gawroniec: 

2057-163/1989, 

2) Rejestr operatów technicznych - Numer operatu na półce nadawany jest z uwzględ-

nieniem dwóch typów operatu: P - dla operatów prawnych, Z - dla operatów mapy 

zasadniczej.  
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a) Dla operatów prawnych numer operatu na półce składa się z (na przykładzie operatu 

z obrębu Gawroniec: P.012.05-19/1989):  

„P” - Typ operatu  

„012_05” - jednostka segregująca, która stanowi skrócony numer terytorialny obrębu 

ewidencyjnego Gawroniec (pełny teryt obrębu: 041401_2.0005) 

„19” - Nr kolejny, który został opisany na okładce teczki, który należy bezwzględnie 

zastosować (tzw. nr koszyka) 

„1989” - rok zgłoszenia pracy geodezyjnej 

b) Dla operatów mapy zasadniczej numer operatu na półce równy jest zgłoszeniu pracy 

geodezyjnej. Wyjątek stanowią operaty z inwentaryzacji budynków, okresowych 

weryfikacji, klasyfikacji które rejestrowane są w BDPZGiK jako operaty prawne, 

wówczas numer operatu na półce nadawany jest zgodnie z zasadami opisanymi 

dla operatów prawnych. 

Poniżej zamieszczono przykład stron tytułowych operatów prawnych na których zaznaczono 

numer operatu na półce oraz zgłoszenie pracy geodezyjnej. 

Rysunek 2 Przykłady stron tytułowych operatów 

  

 

Sposób przechowywania operatów geodezyjnych u Zamawiającego przedstawiono na poniż-

szych fotografiach. 
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Rysunek 3 Przykłady sposobu przechowywania operatów technicznych 

  

8. Zasób geodezyjny - mapy. 

W PZGiK Zamawiającego zasób analogowych map zasadniczych oraz syt-wys na obszarze 

opracowania stanowią pierworysy oraz matryce kolorowe i czarno-białe założone w układzie 

1965 oraz w układach lokalnych. W wyniku prowadzenia działań mających na celu zmianę 

postaci mapy zasadniczej z analogowej na cyfrową większość map analogowych zostało 

przetworzonych do postaci cyfrowej. Część map została poddana jedynie skanowaniu 

i nie zostały one skalibrowane oraz zintegrowane z BDPZGiK. Pozostała nieliczna część map 

(blachy), które należy przetworzyć w pełnym zakresie, począwszy od skanowania. Działania 

związane z opracowaniem map zostaną szczegółowo opisane w opisie prac związanych 

z digitalizacją dokumentów PZGiK. 

9. Dokumenty katastralne. 

Do dokumentów katastralnych zaliczamy m. in.: księgi parcel, matrykuły, zarysy, feldbuchy, 

ćwiartki, połówki oraz matryce katastralne. Dokumenty te w dużej części zachowały się do 

dnia dzisiejszego i są przechowywane w PODGiK, stanowiąc bardzo ważne dokumenty 

źródłowe wykorzystywane przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do wykonywania 

prac geodezyjnych. Księgi parcel zawierają m. in. zestawienia parcel katastralnych. 

Matrykuły sporządzone w języku niemieckim obejmują spisy gruntów należących do jednego 

właściciela. Feldbuchy zawierają szkice katastralne, protokoły graniczne i współrzędne 

pochodzące z pomiarów katastralnych. Zarysy katastralne i mapy uzupełniające (tzw. 

ćwiartki, połówki) powstały w latach 1880-1916, w trakcie zakładania katastru jako doku-

mentacja tego procesu. Ćwiartki i połówki stanowią szkice w języku niemieckim, z podziałem 
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na parcele katastralne obrazujące przebieg granic. Matryce katastralne stanowią pierworysy 

kolorowe od założenia ewidencji gruntów w skali 1:5000 oraz 1:2000. 

Część dokumentacji katastralnej została poddana cyfryzacji, w tym zostały wykonane kopie 

cyfrowe szkiców polowych z feldbuchów w liczbie 9137 szt. W zeskanowanej dokumentacji 

zdarzają się przypadki, że szkic w postaci materialnej posiada format A3, a został 

zeskanowany na dwóch kopiach cyfrowych formatu A4. Zamawiający nie ma pewności 

czy wszystkie szkice polowe z feldbuchów zostały poddane digitalizacji. Zeskanowane 

dokumenty katastralne są udostępnione u Zamawiającego z poziomu prostego programu 

komputerowego niezintegrowanego z SIPZGiK pozwalającego na wyszukiwanie 

dokumentów cyfrowych przez podanie numeru obrębu katastralnego i parceli katastralnej. 

Zeskanowane szkice polowe z feldbuchów znajdują się w około 283 teczkach feldbuchów 

w postaci materialnej (zszytych, sklejonych, a w niektórych przypadkach rozszytych i luźno 

leżących).Przykład sposobu przechowywania dokumentów katastralnych u Zamawiającego 

przedstawiono na poniższej fotografii. 

Rysunek 4 Przykład sposobu przechowywania dokumentów katastralnych 

  

 



 

31 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 
oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu. 

VII. Etap 1 - Digitalizacja dokumentów PZGiK 

1. Informacje ogólne i porządkowe. 

1) Do digitalizacji przeznaczono następujące rodzaje dokumentów: 

a. Operaty geodezyjne - szczegółowa charakterystyka została umieszczona 

w Załączniku 5a. Sumarycznie przeznaczono do opracowania ok. 221 m.b. operatów. 

b. Mapy - szczegółowa charakterystyka została umieszczona w Załączniku 5b. 

Sumarycznie przeznaczono do opracowania ok. 383 szt. blach w pełnym zakresie 

oraz ok. 4296 sztuk zeskanowanych map, które do opracowania zostaną przekazane 

w formie kopii cyfrowych. 

c. Dokumenty katastralne - szczegółowa charakterystyka została umieszczona 

w Załącznikach 5c, 5d, 5e, 5f. Sumarycznie przeznaczono ok. 861 teczek 

dokumentacji katastralnej oraz ok. 4664 szt. szkiców i map katastralnych oraz ok. 

924 matryc katastralnych. 

2) Dla poszczególnych rodzajów dokumentów podlegających opracowaniu określono 

reprezentatywne próbki: 

a. Operaty geodezyjne - Załącznik 6a 

b. Dokumenty katastralne - Załączniki 6b i 6c 

3) W ujęciu ogólnym, w ramach działań digitalizacji dokumentów należy wykonać następujące 

czynności: 

a. Wykonanie czynności dostosowujących dokumenty cyfrowe do wymogów WT. 

b. Przeniesienie dokumentów analogowych do kopii cyfrowych. 

c. Organizacja kopii cyfrowych w dokumenty cyfrowe. 

d. Indeksacja opisowa dokumentów cyfrowych. 

e. Indeksacja przestrzenna dokumentów cyfrowych. 

f. Przygotowanie kopii plikowej dokumentów cyfrowych. 

g. Integracja dokumentów cyfrowych z BDPZGiK. 

4) Zamawiający nie dopuszcza wykonywania przenoszenia przekazanych dokumentów 

do kopii cyfrowych w jego siedzibie. Maksymalny okres czasu, na jaki może zostać 

wypożyczona dokumentacja w postaci analogowej, przeznaczona do przeniesienia do kopii 

cyfrowej wynosi 30 dni. Wyjątek stanowią dokumenty katastralne, które winny być przeno-

szone do kopii cyfrowych pod nadzorem Zamawiającego w wyznaczonych do tego celu 

pomieszczeniach. Zmiana lokalizacji dokumentów, które zgodnie z WT nie mogą opuścić 

lokalizacji Zamawiającego musi wynikać z konkretnych, udokumentowanych 

i uzgodnionych potrzeb, wynikających np. z konieczności dokonania profesjonalnych 

czynności introligatorskich lub z zastosowania urządzenia skanującego, którego nie można 

zainstalować u Zamawiającego. 
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5) Wraz ze zwrotem dokumentów przekazanych do wykonania kopii cyfrowych Wykonawca 

przekaże raporty z inwentaryzacji dokumentów zgodne ze wzorami z Załączników 

odpowiednio 8a i 8b. 

6) Zamawiający zabrania jakiejkolwiek trwałej zmiany, rozcinania, rozdzielania 

czy wykonywania innych czynności wpływających na formę i stan przekazanych 

do digitalizacji dokumentów, pod groźbą odstąpienia od umowy oraz dochodzenia 

odszkodowania z tytułu zniszczenia lub naruszenia dokumentów stanowiących zasób 

państwowy. Wyjątek stanowią dokumenty, których nie da się przenieść do kopii cyfrowej 

bez np. rozszycia dokumentu w postaci trwałej księgi, ze względu na niedostępność 

dla urządzenia skanującego istotnej treści dokumentu. Wówczas, w porozumieniu 

z Zamawiającym, dopuszcza się ostrożne rozszycie takiego dokumentu (np. księgi), w celu 

zeskanowania niedostępnej treści. W takim przypadku, Wykonawca jest zobowiązany 

do przywrócenia takiego dokumentu do postaci nie gorszej niż pierwotna, przy użyciu 

profesjonalnych czynności introligatorskich. Materiały w formie ksiąg, których rozszywania 

zabroni Zamawiający, należy w miarę możliwości zeskanować na tzw. skanerach płaskich, 

a jeżeli to konieczne, na skanerach płaskich krawędziowych lub dziełowych z kołyską 

książkową. Należy także mieć na uwadze, że znaczna część dokumentów przekazanych 

do przeniesienia do kopii cyfrowej, charakteryzuje się stanem technicznym nie pozwa-

lającym na wykorzystanie skanerów szczelinowych, ze względu na możliwość pogorszenia 

ich stanu materialnego. 

7) Wykonawca będzie zobowiązany do digitalizacji dokumentów wraz z ich integracją 

z obiektami BDPZGiK, a także niezależnie do przekazania reprezentacji plikowej 

dokumentów zorganizowanej, uporządkowanej, udokumentowanej i uzupełnionej zgodnie 

z wymogami stawianymi w WT. Reprezentację plikową należy przekazać dla wszystkich 

przeznaczonych do opracowania dokumentów, niezależnie od ich pierwotnej postaci. 

Reprezentacja plikowa jest kopią zapasową wykonanego opracowania oraz służy do kontroli 

i udokumentowania prac. Sposób organizacji kopii plikowej zależy m. in. od rodzaju 

stanowiących ją dokumentów. Reprezentację plikową należy przekazać przed rozpoczęciem 

prac na BDPZGiK dla danego Zadania. Minimalny zakres ilościowy (obszarowy, np. obręb, 

kilka obrębów, sekcja, przedział rocznikowy) reprezentacji plikowej, który musi zostać 

przekazany w ramach jednej transzy danych, celem kontroli, zostanie uzgodniony w toku 

prac z Zamawiającym. 

8) Zamawiający udostępni jedno stanowisko dostępowe do interfejsu desktopowego SIPZGiK 

w lokalizacji Zamawiającego. Prace służące uzupełnieniu oraz uporządkowaniu BDPZGiK 

można wykonać na udostępnionym stanowisku. Dodatkowo zostanie udostępniony UMI 

służący do realizacji prac integracji dokumentów cyfrowych operatów z obiektami 

BDPZGiK za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Dostęp do obu inter-

fejsów uzyskają osoby wyznaczone przez Wykonawcę. Zamawiający, na wniosek 

Wykonawcy, wystawi pisemne upoważnienia do dostępu do BDPZGiK i utworzy 

dedykowane konta w liczbie nie więcej niż 10. 

9) Kiedy dokument cyfrowy lub jego część zostanie przeznaczony do ponownego pozyskania 

kopii cyfrowej należy zeskanować w całości jego postać materialną, to znaczy cały 
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dokument (np. protokół, dziennik), aby parametry docelowe jego obrazu cyfrowego były 

jednolite. 

10) Każdy dokument cyfrowy należy odpowiednio nazwać, stosując wzorce nazw zgodne 

ze słownikiem przedstawionym w Załączniku 7. Należy dokładnie zapoznać się 

ze słownikiem wzorców, aby w sposób prawidłowy i jednolity rozróżnić rodzaje 

dokumentów. W przypadku niejasności oraz trudności w przyporządkowaniu wzorca 

do dokumentu analogowego należy konsultować się z Zamawiającym przedstawiając 

stosowne przykłady. Uzgodnione rozwiązania należy stosować do przypadków podobnych. 

Zastosowanie poprawnych wzorców nazw plików komputerowych dokumentów cyfrowych 

zapewnia późniejsze automatyczne przypisanie części atrybutów dokumentu w trakcie 

integracji dokumentu z obiektem BDPZGIK w interfejsie desktopowym SIPZGiK. 

11) Wszelkie atrybuty opisowe jakie Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić dla poszcze-

gólnych rodzajów dokumentów, zarówno w plikach opisowych jak i w BDPZGiK, należy 

w pierwszej kolejności pozyskać ze słowników tych atrybutów z BDPZGiK, a w drugiej 

kolejności, w porozumieniu z Zamawiającym, utworzyć i uzupełnić w słownikach brakujące 

wpisy. Należy się spodziewać, że ze względu na dużą rozpiętość czasową wiele wartości 

atrybutów jak i pozycji słownikowych będzie wymagało uzupełnienia. W celu właściwego 

i jednoznacznego przypisania atrybutów Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym, 

oraz pod jego nadzorem, dokona ujednolicenia słowników wszystkich uzupełnianych 

atrybutów w BDPZGiK tak, by określona wartość słownikowa wskazywała zawsze na jedną 

wartość (reprezentację) w bazie danych i występowała w niej tylko jeden raz. Proces 

ujednolicenia musi nastąpić w początkowej fazie zlecenia, aby indeksacja opisowa 

dokumentów cyfrowych była wykonywana z wykorzystaniem ujednoliconych słowników. 

W czasie wykonywania indeksacji opisowej, w przypadku natrafienia na wartość niewystę-

pującą w ujednoliconych słownikach, należy informację o tym przekazać Zamawiającemu 

oraz w porozumieniu z nim, dokonać uzupełnienia brakujących wartości w słownikach. 

12) Czynności dostosowujące dokumenty cyfrowe jak i czynności pełnego przetworzenia 

dokumentów należy udokumentować w raportach zgodnych z Załącznikami 9a i 9b. 

13) Celem wyeliminowania przyszłych błędów np. dublowania obiektów operatów 

w BDPZGiK, Wykonawca prac powinien zgłaszać oraz uzgadniać wszelkiego rodzaju 

wątpliwości dotyczące identyfikacji postaci materialnej (analogowej) zbiorów dokumentów 

(np. operatów) z ich odpowiednikiem w BDPZGiK. Należy przeto założyć, że identyfikacja 

taka może odbywać się za pośrednictwem różnych informacji umieszczonych na postaci 

materialnej operatu, m. in. takich jak: liczba księgi robót, nr KERG, nr operatu „na półce”. 

Zaleca się by Wykonawca dokładnie zapoznał się z funkcjonującymi przez lata w zasobie 

sposobami oznaczania poszczególnych zbiorów dokumentów i na tej podstawie wnioskował 

o sposobie ww. identyfikacji. 

2. Zakres opracowania poszczególnych rodzajów dokumentów. 

1) Operaty geodezyjne przyjęte do PZGiK po wejściu w życie Rozp. PZGiK, a także operaty 

do celów prawnych, w tym m. in. wszelkie rozgraniczenia, podziały, aktualizacje ewidencji, 
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inwentaryzacje powykonawcze itp. niezależnie od ich daty przyjęcia do PZGiK Wykonawca 

opracuje w całości, to znaczy każdy dokument i każdą stronę. Operaty pozostałe 

Wykonawca opracuje wyłącznie w zakresie tych części składowych, które wykazują 

wartość użytkową oraz zawierają istotną treść, w tym dla tych operatów nie opracowuje się 

dokumentów zasobu przejściowego i kopii dokumentów pochodzących z innych operatów. 

2) Wykonawca opracuje mapy w pełnym zakresie, dla obszarów, gdzie prowadzi się szcząt-

kową WMZas oraz inne, wskazane przez Zamawiającego. 

3) Dokumenty katastralne Wykonawca opracuje w całości, z pominięciem stron niezawie-

rających istotnej treści. 

3. Czynności dostosowujące dokumenty cyfrowe operatów geodezyjnych. 

1) Dokumenty operatów, które funkcjonują u Zamawiającego w postaci cyfrowej zostaną 

Wykonawcy przekazane do dostosowania w zbiorach zorganizowanych w katalogi operatów 

nazwane zgodnie z oznaczeniem operatu w dniu jego przyjęcia do zasobu, w SIPZGiK 

zwanym „Nr Operatu na półce”. W każdym katalogu znajdować się będą wszystkie pliki 

komputerowe powiązane z danym operatem lub jego dokumentami składowymi. 

2) Czynności dostosowujące dokumenty cyfrowe operatów geodezyjnych należy poprzedzić 

analizą jakości i kompletności dokumentacji cyfrowej. Analiza powinna być prowadzona 

i udokumentowana według zbiorów dokumentów oznaczonych takim samym IMZ operatu. 

Ponownemu przetworzeniu podlegają wyłącznie te dokumenty, które zgodnie z WT 

wchodzą w zakres opracowania digitalizacji oraz: 

a. są nieczytelne bądź mają za niską rozdzielczość, są uszkodzone lub zniszczone; 

b. są pominięte przy uprzednio wykonanych kampaniach digitalizacji a jednocześnie 

wykazują przydatność użytkową oraz występują w spisie treści lub ich istnienie 

w postaci materialnej (analogowej) wynika z innych obiektywnych powodów; 

c. wykazują przydatność użytkową, zawierają istotną treść oraz spełniają inne 

uzgodnione z Zamawiającym kryteria, nie wymienione powyżej. 

3) Dla dokumentów, których jakość kopii cyfrowej spełnia wymagania WT lub które zostały 

poddane ponownej digitalizacji należy przeprowadzić działania dostosowawcze, w tym: 

a. dokonać zmiany formatu i organizacji kopii cyfrowych w dokumenty cyfrowe, 

b. dokonać zebrania wszystkich wymaganych w WT atrybutów, 

c. dokonać indeksacji opisowej i przestrzennej, 

d. jeżeli to konieczne, dokonać zmiany lub nadania IMZ (np. przy scalaniu, 

rozdzielaniu, uzupełnianiu materiałów zasobu). 

4) W postaci cyfrowej funkcjonują u Zamawiającego także pliki danych posiadające 

informacje kojarzące te pliki z obiektami BDPZGiK (np. obiektami operatów). Często pliki 

te nie są zintegrowane z BDPZGiK. Pliki takie mogą funkcjonować m. in. w formatach 

TXT, KCD, DXF, DOC, XLS. Zamawiający przekaże takie pliki danych Wykonawcy 

w celu ich dostosowania w zakresie nazwy i pozostałych atrybutów do wymogów WT 
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oraz integracji z odpowiadającymi obiektami BDPZGiK. Pliki danych po dostosowaniu 

muszą wchodzić w skład kopii plikowej opracowania. 

4. Przenoszenie dokumentów do kopii cyfrowych. 

1) Przenoszenie do kopii cyfrowych dokumentów analogowych, które nie wykazują cech 

kartometryczności (np. protokoły, wykazy, szkice polowe, mapy składane do formatu A4, 

stanowiące dokument składowy operatu) należy wykonać w rozdzielczości zapewniającej 

łatwe odczytanie dokumentu (co najmniej 300 dpi) przy zastosowaniu głębi kolorów RGB, 

kompresji typu JPEG2000 lub typu JPEG utworzonego kodekiem MozJPEG 3.0 lub innych 

typów kompresji dających równoważne (podobne) efekty jakości obrazu po kompresji. 

Stopień kompresji musi wynosić 80% ± 5%. Powyższe parametry dotyczą także wymogów 

dla dokumentów cyfrowych pozyskanych w uprzednio wykonanych kampaniach 

digitalizacji lub pozyskanych przez Zamawiającego w ramach działań własnych. 

Dla dokumentów cyfrowych pozyskanych przed niniejszym zleceniem dopuszcza się niższą 

rozdzielczość pod warunkiem, że dokumenty zostaną uznane przez Zamawiającego 

jako wystarczająco czytelne.  

2) Przenoszenie do kopii cyfrowych dokumentów analogowych, które wykazują cechy 

kartometryczności (np. mapy nie składane do A4, składowane w zasobie poza operatem) 

należy wykonać na urządzeniu wielkoformatowym z rozdzielczością minimum 400 dpi, 

zarówno dla materiałów barwnych jak i monochromatycznych. Należy dołożyć wszelkich 

starań, aby materiały skanowane umieszczać w maszynie skanującej wzdłuż kierunku 

północy mapy z dokładnością do 1 stopnia tak, by orientacja skanowania była prostopadła 

do kierunku północy. W przypadku, kiedy maszyna skanująca nie pozwala na uzyskanie 

takiej orientacji nie dopuszcza się jej użycia. Niedopuszczalne jest także występowanie 

przeskoków lub innych zniekształceń obrazu cyfrowego (kopii cyfrowej) dokumentu 

powodowanych przez mechanizm skanujący. Wykonawca jest zobowiązany do archiwizacji 

(ucyfrowienia) zasobu map stosując następujące kryteria: 

a. rozdzielczość skanowania: co najmniej 400 dpi; 

b. format obrazu mapy kolorowej: TIFF z kompresją LZW; 

c. format obrazu mapy monochromatycznej: TIFF z kompresją FAX GROUP 4; 

d. sposób uszlachetnienia treści rastra: poprzez zastosowanie operacji automatycznych 

i manualnych, w tym zastosowanie filtrów odszumiających, usunięcie zbędnej treści 

w tym opisów pozaramkowych. 

3) Skanowanie w skanerach szczelinowych o szczelinie mniejszej niż 30 mm dopuszcza się 

wyłącznie dla dokumentów stosunkowo nowych lub nowych, a w szczególności takich, 

które nie wykazują żadnego zniszczenia czy uszkodzenia oraz takich, które są wykonane 

z materiałów trwałych o znacznej wytrzymałości. Dla pozostałych materiałów należy 

stosować skanery płaskie lub skanery dziełowe książkowe. 

4) Dokumenty katastralne należy skanować wyłącznie na skanerach dziełowych książkowych 

lub szczelinowych ze szczeliną większą niż 30 mm. 
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5) Wykonawca musi zwrócić uwagę na optymalizację wielkości pliku kopii cyfrowej 

do jego jakości, aby późniejsza elektroniczna obsługa zasobu (np. udostępnianie 

dokumentów cyfrowych za pomocą e-usługi obsługi geodetów) była sprawna, dlatego nie 

jest dopuszczalne stosowanie zbyt dużych rozdzielczości lub zbyt małych stopni kompresji. 

Wszelkie odstępstwa w tym zakresie należy uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym. 

6) Należy zachować orientację stron dokumentów tak, aby bez obracania kopii cyfrowej 

dokumentu można było odczytać większość treści oraz aby większość możliwej 

do odczytania treści w postaci tekstu zorientowana była poziomo. Kopie cyfrowe map 

należy zorientować do kierunku wskazanego przez opis mapy. 

7) Nie należy skanować pustych stron lub stron nie zawierających istotnej treści, 

a w szczególności należy je wyeliminować z kopii plikowej po ewentualnym zeskanowaniu. 

8) Dokumenty na nośniku typu np.: kalka, folia, bibułka; czyli dokumenty częściowo 

przeźroczyste, należy skanować tak aby przy późniejszym wydruku zużyć jak najmniej 

materiałów eksploatacyjnych drukarki. W tym celu należy skanować z użyciem białego 

tła skanera. W przypadku skanerów płaskich wymagane jest fizyczne użycie białego 

tła (zamiana koloru tła na białe, podklejenie białym brystolem etc.), w przypadku skanerów 

szczelinowych obowiązkowe jest wybranie białego tła skanowania w ustawieniach skanera. 

Zabrania się rozjaśniania plików w procesie obróbki graficznej. Poniżej na rysunku 

zamieszczono przykład niepoprawnie zeskanowanego materiału częściowo przeźroczystego 

(strona lewa) i poprawnie zeskanowanego materiału częściowo przeźroczystego (strona 

prawa). 

Rysunek 5 Przykłady materiałów częściowo przeźroczystych: po lewej materiał zeskanowany 

niepoprawnie, po prawej materiał zeskanowany poprawnie. 

  
  

9) W przypadku, kiedy pozyskane kopie cyfrowe dokumentów zasobu po wydruku na drukarce 

kolorowej o rozdzielczości drukowania nie mniejszej niż rozdzielczość skanowania, 
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nie będą jednoznacznie czytelne (np. nie będzie można odczytać liczb, opisów, pomimo 

że można je odczytać z materiału analogowego) należy w porozumieniu z Zamawiającym 

dokumenty takie poddać ponownemu skanowaniu, dopóki nie uzyska się jakości 

i czytelności oczekiwanej. W tym przypadku uzasadnione jest zwiększenie rozdzielczości 

skanowania lub głębi kolorów lub obu parametrów jednocześnie. 

5. Organizacja kopii cyfrowych w dokumenty cyfrowe. 

1) Kopie cyfrowe, które w postaci materialnej tworzą jedną integralną całość (np. protokół 

ustalenia granic działek będzie zazwyczaj dokumentem cyfrowym składającym 

się z co najmniej czterech kopii cyfrowych stron) należy łączyć w pliki wielostronicowe 

osobno dla każdego rodzaju dokumentu lub dla każdego egzemplarza dokumentu. Wykaz 

dokumentów, które należy łączyć w pliki wielostronicowe osobno dla każdego rodzaju 

i/lub egzemplarza dokumentu należy uzgodnić z Zamawiającym. Należy koniecznie 

zachować kolejność stron w tego rodzaju dokumentach, to znaczy, że kolejne strony 

dokumentu cyfrowego muszą odpowiadać kolejnym prawidłowo złożonym stronom 

dokumentu w postaci materialnej. Dokumenty wielostronicowe będą występować między 

innymi dla: protokołów, obliczeń, dzienników, wykazów, dowodów doręczenia 

zawiadomienia, raportów, sprawozdań technicznych, decyzji, postanowień, spisów treści, 

kopii doręczeń wezwań, rejestrów, zgłoszeń prac geodezyjnych. Należy zwrócić uwagę 

na to, że dotychczas pozyskane kopie cyfrowe dokumentów mogą być rozdzielone 

na pojedyncze strony, toteż w ramach działań dostosowawczych należy je zorganizować 

w dokumenty wielostronicowe zgodnie z wymogami WT. Dokumenty jednostronicowe 

należy zastosować między innymi dla: szkiców, map, zarysów. 

2) Kopie cyfrowe dokumentów analogowych, które nie wykazują cech kartometryczności, 

zarówno składające się na dokument jednostronicowy jak i dokumenty wielostronicowe 

należy organizować w pliki w formacie PDF/A-3 zgodnym z normą ISO 19005-3:2012 

korzystając z przestrzeni barw sRGB. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania 

następujących ustawień, wpisów i metadanych do otrzymanych plików PDF: 

a) określenie kontroli dystrybucji plików w związku z nadawanymi przez SIPZGiK 

licencjami wraz z informacją o podstawie prawnej; 

b) wstawienie metadanych, w tym: tytułu, autora, tematu, słów kluczowych, danych 

określających rodzaj dokumentacji powiązanej. 

3) W przypadku, kiedy na odwrocie dokumentu cyfrowego docelowo jednostronicowego, 

występuje istotna treść, należy utworzyć niezależny, kolejny dokument jednostronicowy 

nadając mu atrybuty stosowne do tej treści. 

4) W celu ustalenia rodzajów dokumentów, dla których należy zastosować pliki 

wielostronicowe, jak i rodzajów dokumentów, dla których należy zeskanować każdą stronę 

do osobnego pliku, należy uzgodnić z Zamawiającym w toku prac odpowiednio 

rozszerzenie lub zawężenie zbiorów rodzajów dokumentów zgodnie z oczekiwaniami 

Zamawiającego. 
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5) Dokumenty katastralne posiadające informacje o kształcie i położeniu parcel katastralnych 

(np. zarysy, szkice, ćwiartki, połówki, feldbuchy, matryce katastralne) należy tworzyć jako 

dokumenty jednostronicowe. Pozostałe dokumenty (np. matrykuły, protokoły parcelowe) 

jako dokumenty wielostronicowe, osobno dla każdego rodzaju dokumentu, obrębu 

ewidencyjnego i wersji (rocznika) dokumentu. 

6. Indeksacja opisowa dokumentów składowych operatów. 

1) Każdy dokument cyfrowy dokumentu składowego operatu należy nazwać stosując notację 

wg. przykładu: „P.TTTT.2000.1234_5-SZK-POL-001.PDF”, gdzie: 

a. „P.TTTT.2000.1234_5” - przykładowy numer IMZ dokumentu składowego operatu; 

b. „SZK-POL” - przykładowy wzorzec dokumentu szkicu polowego, określany zgodnie 

z Załącznikiem 7; 

c. „001” - numer kolejny danego rodzaju dokumentu w operacie, przy czym numery 

dokumentów w ramach rodzaju budujemy z notacji 3-cyfrowej (jak w przykładzie) 

rozpoczynając od 001 a kończąc na 999 dla każdego rodzaju dokumentu; 

d. „PDF” - oznaczenie formatu pliku. 

2) Każdy dokument cyfrowy operatu należy umieścić w katalogu o nazwie IMZ operatu, 

np. „P.TTTT.2000.1234”. Katalogi operatów należy umieszczać w katalogach o nazwach 

obrębów ewidencyjnych, a te w katalogach jednostek ewidencyjnych. Wykonawca może 

zmienić przypisanie operatu do innego niż w BDPZGiK obrębu ewidencyjnego, kiedy 

istnieją do tego jednoznaczne przesłanki. Zmianę przypisania należy także uzupełnić 

w BDPZGiK. Wszystkie pliki kopii cyfrowych stron operatu jak również pliki stowarzy-

szone należy umieszczać w katalogu operatu. 

3) W przypadku, kiedy operat jest podzielony na tomy oraz podział ten wynika z podziału 

obszarowego (np. operat modernizacji EGiB podzielony na tomy według obrębów lub JEW) 

każdy tom powinien być składowany w osobnym niezależnym katalogu operatu 

oraz wszystkie tomy (katalogi) powinny być powiązane do jednego wspólnego zgłoszenia 

pracy geodezyjnej. W pozostałych przypadkach wszystkie tomy operatu powinny tworzyć 

jeden IMZ, a tym samym powinny być zgromadzone w jednym katalogu operatu. Wszelkie 

odstępstwa w tym zakresie należy koniecznie uzgadniać z Zamawiającym. 

4) W każdym katalogu operatu należy utworzyć i umieścić plik opisowy operatu o nazwie 

takiej samej jak nazwa katalogu operatu, wyróżniony jedynie rozszerzeniem. Plik opisowy 

może mieć format XML lub TXT. Struktura pliku musi być zgodna z modelem pojęciowym 

zastosowanym w Rozp. PZGiK oraz w związku z wymogiem dodatkowych danych 

opisowych musi zostać uzgodniona z Zamawiającym. Pliki opisowe operatów będą służyć 

udokumentowaniu wykonanych prac oraz stanowić kopię zapasową danych w postaci 

plikowej. Wszystkie atrybuty wymienione w plikach opisowych muszą zostać przeniesione 

do ich odpowiedników w BDPZGiK, zarówno dla obiektów operatów jak i innych obiektów 

powiązanych, w których występują odpowiedniki tych atrybutów, np. informacja 

o asortymentach prac występuje zarówno przy obiekcie operatu, obiekcie zgłoszenia pracy 

jak i przy obiekcie dokumentu składowego operatu. Zwraca się uwagę Wykonawcy na to, 
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że część atrybutów umieszczanych w pliku opisowym operatu dotyczy atrybutów zgłoszenia 

pracy geodezyjnej do operatu. Plik opisowy operatu musi zawierać następujące dane: 

a. Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu (IMZ). 

b. Data wpisania materiału zasobu do ewidencji - data przyjęcia operatu do zasobu. 

c. Data zgłoszenia pracy geodezyjnej. 

d. Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej. 

e. Nazwa materiału zasobu. 

f. Informacje o położeniu obszaru, którego dotyczy materiał zasobu: województwo, 

powiat, gmina, obręb. W przypadku, gdy operat dotyczy działek lub działki 

znajdującej się na terenie dwóch gmin, należy wybrać wszystkie działki wynikowe 

znajdujące się na terenie różnych gmin z uwzględnieniem właściwego obrębu. 

g. Informacje o źródle pochodzenia i sposobie pozyskania materiału zasobu, w przy-

padku, gdy materiał ten nie jest rezultatem zgłoszonych prac. 

h. Informacje o postaci, w jakiej jest przechowywany materiał zasobu. 

i. Informacje o rodzaju nośnika informacji, jeżeli materiał zasobu jest w postaci 

nieelektronicznej. 

j. Informacje o twórcy materiału zasobu. 

k. Informacje o dostępie do materiału zasobu. 

l. Oznaczenie podstawowego typu materiałów zasobu - zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy o zasobie narodowym. 

m. Informacja o kategorii archiwalnej materiału zasobu. 

n. Kod języka naturalnego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o zasobie narodowym. 

o. Streszczenie, spis treści lub krótki opis zawartości - treść tego atrybutu należy ustalić 

z Zamawiającym w toku prac, w szczególności należy podać liczbę stron 

operatu/tomu wynikającą ze spisu treści lub kiedy nie ma spisu treści, wynikającą 

z fizycznego przeliczenia wykonanego w trakcie inwentaryzacji. 

p. Oznaczenie identyfikujące materiał zasobu w dniu jego przyjęcia do zasobu. 

q. Sygnatura i data dokumentu orzekającego o wyłączeniu materiału z zasobu. 

r. Data wyłączenia materiału zasobu z zasobu. 

s. Data przekazania materiału zasobu do archiwum państwowego lub data brakowania. 

 

 

a także: 

t. Informacja o asortymencie prac geodezyjnych i kartograficznych jaki został 

wykonany w ramach prowadzonej pracy, przy czym w przypadku opracowania 

posiadającego różne asortymenty należy wymienić je wszystkie (np. podział działki, 

wznowienie granic działek). 

u. Informacja o numerach działek wynikowych (stan nowy) będących celem danego 

opracowania wraz z zachowaniem danych o arkuszu działki ewidencyjnej, przy 

czym informację tą należy pozyskiwać dla operatów prawnych. 
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v. Informacja dodatkowa w postaci pola opisowego (tekstowego) ustalona w toku prac 

z Zamawiającym, a służąca np. do odróżnienia opracowań specjalnych mających 

istotne znaczenie dla Zamawiającego. 

7. Indeksacja opisowa map. 

1) Mapy należy opisać zgodnie z godłem mapy (mapy zasadnicze lub pochodne) lub zgodnie 

z przypisaniem do obrębu ewidencyjnego wraz z numerem TERYT obrębu i numerem 

arkusza (mapy ewidencyjne lub pochodne). 

2) Rastry map należy gromadzić w katalogach tematycznych, te natomiast w katalogach 

jednostek ewidencyjnych. Nazwy katalogów tematycznych powinny zostać uzgodnione 

z Zamawiającym. Nazwy katalogów tematycznych powinny w treści zawierać rodzaj mapy 

(zasadnicza, ewidencyjna, klasyfikacyjna itd.), typ mapy (np. pierworys, matryca itd.) 

oraz rodzaj nośnika mapy (folia, papier, blacha, kalka itd.). Nazwa katalogu jednostki 

ewidencyjnej powinna być złożona z nazwy jednostki i numeru TERYT wg. przykładu: 

„TTTTTT_T-NNNNNN”, gdzie: 

a. „TTTTTT_T” - numer TERYT jednostki ewidencyjnej; 

b. „NNNNNN” - nazwa jednostki ewidencyjnej. 

3) Wraz z plikami rastrów map w katalogach tematycznych należy gromadzić pliki 

stowarzyszone map o nazwach takich samych jak pliki rastrów map, różniące się jedynie 

rozszerzeniem. Do plików stowarzyszonych należą: 

a. pliki opisowe map o w formacie tekstowym i rozszerzeniu „MET”; 

b. pliki raportów kalibracji w formacie tekstowym i rozszerzeniu „RAP”; 

c. pliki georeferencji w formatach „TFW”, „GEO” lub „DAN”. 

4) Plik opisowy rastra mapy musi zawierać co najmniej następujące informacje: 

a. nazwa pliku rastra mapy; 

b. jednostka ewidencyjna mapy; 

c. obręb ewidencyjny mapy oraz nr arkusza mapy dla map ewidencyjnych, numer 

sekcji mapy dla map zasadniczych; 

d. skala mapy; 

e. układ współrzędnych poziomych płaskich założenia arkusza mapy; 

f. układ współrzędnych wysokościowych założenia arkusza mapy; 

g. rok założenia arkusza mapy; 

h. rodzaj mapy; 

i. typ mapy; 

j. nośnik mapy; 

k. numer operatu założenia mapy. 

5) Plik raportu kalibracji rastra mapy musi zawierać co najmniej następujące informacje: 

a. lista punktów dostosowania; 

b. współczynniki równań transformacyjnych; 
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c. wartości błędów na punktach dostosowania jak i błąd m0; 

d. nazwa i ew. stopień równań transformacyjnych. 

8. Indeksacja opisowa dokumentów katastralnych. 

1) Każdy jednostronicowy katastralny dokument cyfrowy należy nazywać stosując notację wg. 

przykładu: „P-KAT-TTTTTT_T.TTTT-R1901-N003.PDF”, gdzie: 

a. „P-KAT” - przykładowy wzorzec dokumentu protokołu katastralnego lub parcelo-

wego, określany zgodnie z Załącznikiem 7; 

b. „TTTTTT_T.TTTT” - numer TERYT obrębu ewidencyjnego odpowiadającego 

parcelom ujawnionym na dokumencie; 

c. „R1901” - rocznik (wersja) dokumentu; 

d. „N0003” - numer kolejny dokumentu w ramach rocznika (wersji); 

e. „PDF” - oznaczenie formatu pliku. 

2) Katastralne dokumenty wielostronicowe należy nazywać analogicznie jak dokumenty 

jednostronicowe pomijając ten człon nazwy, który występuje w treści dokumentu wiele 

razy. 

3) Katastralne dokumenty cyfrowe należy umieszczać w katalogach roczników (wersji) 

o nazwach krótszych od nazwy dokumentu o frazę zawierającą numer dokumentu 

w roczniku. Katalogi roczników (wersji) należy umieszczać w katalogach obrębów 

o nazwach krótszych od katalogów roczników o frazę zawierającą numer rocznika. Katalogi 

obrębów należy umieszczać w katalogach jednostek ewidencyjnych zawierających 

nr TERYT jednostki ewidencyjnej. 

9. Indeksacja przestrzenna dokumentów cyfrowych. 

1) Zakresy przestrzenne opracowuje się w układzie współrzędnych obowiązującym w PZGiK.  

2) Zakresy przestrzenne opracowuje się jako niezależne (indywidualnie) dla tych dokumentów 

zbioru dokumentów (np. operatu), które zawierają informacje na temat kształtu i położenia 

obiektów, których pomiar został udokumentowany. Zakresy przestrzenne dla pozostałych 

dokumentów zbioru dokumentów opracowuje się poprzez skopiowanie lub połączenie 

zakresów z innych dokumentów danego zbioru dokumentów (np. operatu) zgodnie 

z relacjami funkcjonalnymi jakie panują pomiędzy poszczególnymi rodzajami dokumentów. 

Listę rodzajów dokumentów, dla których Wykonawca opracuje niezależne (indywidualne) 

zakresy przestrzenne oraz informacje na temat kopiowania i łączenia zakresów pomiędzy 

dokumentami, zbiorami dokumentów i obiektami BDPZGiK należy uzgodnić 

z Zamawiającym we wstępnej fazie realizacji przedsięwzięcia. Niezależne (indywidualne) 

zakresy przestrzenne należy opracować m. in. dla: szkiców, map wywiadu, szkiców 

i zarysów katastralnych, feldbuchów oraz matryc katastralnych. 

3) Dla operatów nieposiadających cech opracowań do celów prawnych oraz zawierających nie 

więcej niż 10 szkiców, zakresy przestrzenne można opracować jako niezależne do operatu 

poprzez analizę wszystkich dokumentów operatu zawierających informacje na temat 
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kształtu i położenia obiektów, których pomiar został udokumentowany a następnie 

skopiować do każdego dokumentu składowego tego operatu, w tym do szkiców, map itd. 

Dla operatów posiadających cechy opracowań do celów prawnych oraz pozostałych 

zawierających więcej niż 10 szkiców zakresy przestrzenne tworzy się jako niezależne 

(indywidualne) do szkiców i innych dokumentów zawierających informacje na temat 

kształtu i położenia obiektów, których pomiar został udokumentowany. 

4) Dla dokumentów związanych z operatami geodezyjnymi zakresy przestrzenne tworzy się 

dla każdego operatu, zgłoszenia pracy geodezyjnej, dokumentu składowego operatu 

oraz dokumentu cyfrowego, przy czym w zależności od pozostałych wymogów WT mogą 

one być utworzone jako niezależne dla danego dokumentu, skopiowane lub połączone. 

Zakres dokumentu składowego operatu należy utworzyć z zakresu powiązanego dokumentu 

cyfrowego poprzez jego skopiowanie, a kiedy dokument cyfrowy nie posiada swojego 

indywidualnego zakresu (np. dokument nie zawiera informacji o kształcie i położeniu 

obiektów), należy go utworzyć poprzez skopiowanie z zakresu obiektu nadrzędnego, czyli 

z operatu. Zakres operatu należy utworzyć z połączenia zakresów dokumentów składowych 

tego operatu. Kiedy dokumenty składowe operatu nie posiadają swoich indywidualnych 

zakresów, zakres operatu należy utworzyć z innych dostępnych w operacie informacji. 

Zakres zgłoszenia pracy należy utworzyć z zakresu powiązanego operatu lub kilku operatów 

przez skopiowanie lub połączenie. Wyjątek stanowią zakresy przestrzenne zgłoszeń prac 

utworzone w BDPZGiK, które Wykonawca powinien poddać ostrożnej weryfikacji, stosując 

wytyczne, które otrzyma od Zamawiającego. 

5) Dla dokumentów związanych z katastrem zakresy przestrzenne tworzy się analogicznie jak 

dla dokumentów związanych z operatami geodezyjnymi. Dokumenty, dla których nie ma 

potrzeby tworzenia niezależnego zakresu przestrzennego (np. matrykuły) otrzymają zakres 

z połączenia zakresów wszystkich dokumentów posiadających niezależny zakres 

przestrzenny (np. feldbuchy) występujących w tym samym zbiorze dokumentów, który jest 

tworzony przez wersję (rocznik) dokumentów i obręb ewidencyjny. 

6) Należy dołożyć wszelkich starań, aby utworzyć zakresy dla wszystkich obiektów, 

dla których się tego wymaga, ze względu na istotną rolę tego atrybutu w późniejszym 

udostępnianiu dokumentów cyfrowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

7) Zakresy przestrzenne dokumentów należy utworzyć na podstawie m. in.: 

a. treści dokumentu; 

b. innych dokumentów znajdujących się w zbiorze dokumentu przedmiotowego; 

c. wektorowej mapy ewidencyjnej i zasadniczej; 

d. rastrowych map ewidencyjnych, zasadniczych i katastralnych; 

e. materiałów pomocniczych, np. służących do odszukiwania numerów działek 

ewidencyjnych na podstawie numerów parcel katastralnych; 

f. wykazów przenumerowań działek, reambulacji; 

g. innych danych przekazanych przez Zamawiającego w toku prac. 

8) Zakresy przestrzenne należy docelowo przypisać do właściwych obiektów w BDPZGiK. 

Niezależnie, Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia plikowych reprezentacji 
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zakresów przestrzennych w postaci plików WKT umieszczonych w kopiach plikowych przy 

właściwych dokumentach cyfrowych przed dokonaniem zasilenia BDPZGiK. Nazwy 

plików zakresów muszą być takie same jak nazwy odpowiadających im plików 

dokumentów cyfrowych, a różnić się jedynie rozszerzeniem. Dodatkowo należy utworzyć 

plik zakresu przestrzennego dla każdego operatu o nazwie takiej samej jak nazwa katalogu 

danego operatu. 

9) Przy tworzeniu zakresów przestrzennych należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność 

topologiczną zakresów przypisanych do jednego obiektu, w tym zakresy te: 

a. nie mogą się wzajemnie przecinać; 

b. nie mogą się wzajemnie zawierać, chyba że obszar zawarty będzie miał odwróconą 

kolejność wierzchołków w stosunku do obszaru zawierającego co daje zakres 

w kształcie pierścienia; 

c. muszą posiadać niezerową powierzchnię; 

d. mogą (w wielu przypadkach to będzie konieczne) tworzyć wielo-obszary; 

e. nie mogą tworzyć tzw. ósemek - w takim przypadku należy utworzyć dwa zakresy 

połączone jednym wspólnym punktem. 

10) Przy określaniu zakresów przestrzennych należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność 

zakresu w kontekście treści dokumentu do jakiego przypisany jest zakres, a w szczególności 

do uwidocznionych na dokumencie związków geometrycznych pomiędzy mierzonymi 

obiektami lub informacji o istnieniu lub wykreśleniu obiektów w terenie. W tym celu zakres 

przestrzenny ma spełnić łącznie wszystkie następujące warunki: 

a. nie może być większy niż obwiednia wypukła zbudowana na zbiorze działek 

ewidencyjnych lub innych obiektów mierzonych czy podlegających oględzinom, 

które udokumentowano na dokumencie z dokładnością do 20% powierzchni obszaru 

orientacji w odniesieniu do powierzchni obszaru obwiedni; 

b. nie może być mniejszy niż obwiednia dopasowana zbudowana na zbiorze działek 

ewidencyjnych lub innych obiektów mierzonych czy podlegających oględzinom, 

które udokumentowano na dokumencie z dokładnością do 20% powierzchni obszaru 

orientacji w odniesieniu do powierzchni obszaru obwiedni. 

11) Wybrane, wskazane przez Zamawiającego, rastry map należy poddać kalibracji. Jeżeli 

Zamawiający nie określi jawnie podzbioru rastrów map przeznaczonych do kalibracji należy 

założyć, że wszystkie mapy przeznaczone do opracowania należy skalibrować. Domyślnie 

kalibrację należy wykonać na wszystkie widoczne i dobrze zarysowane krzyże ramki 

sekcyjnej układu w jakim zakładana była mapa a w przypadku braków na dodatkowe 

elementy mapy, w tym osnowę geodezyjną. W przypadku braku krzyży ramki sekcyjnej 

kalibrację należy oprzeć na min. 20 równomiernie rozlokowanych, pomierzonych 

szczegółach I grupy dokładnościowej. W wyniku kalibracji, dla każdego rastra należy 

zgromadzić (opracować) plik raportu oraz plik georeferencji. 

10. Przygotowanie kopii plikowej dokumentacji cyfrowej. 
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1) Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia kopii plikowej dokumentacji cyfrowej według 

struktury opisanej w WT i przekazania jej na dysku zewnętrznym o parametrach zawartych 

w tabeli poniżej. 

Tabela 1 Parametry techniczne zewnętrznego dysku twardego 

Lp. Parametr Oczekiwana wartość 

1 2 3 

1 stan Fabrycznie nowy 
2 pojemność Co najmniej 200 % wielkości jaką zajmie kopia plikowa rejestrów 
3 złącze Co najmniej USB 3.0 
4 gwarancja Co najmniej 24 miesiące 
5 system plików NTFS 

 

2) Kopia plikowa dokumentacji cyfrowej musi składać się z: 

a. Sprawozdania technicznego. 

b. Właściwej struktury katalogowej opisanej w WT. 

c. Dziennika Robót. 

d. W każdym katalogu zbioru dokumentów muszą znajdować się wszystkie dokumenty 

cyfrowe właściwego rodzaju, w tym pozyskane po pełnym przetworzeniu 

lub dostosowaniu do wymogów WT; pliki stowarzyszone, w tym pliki zakresów 

przestrzennych i pliki opisowe. 

e. Stosownych raportów i wykazów. 

11. Integracja dokumentów cyfrowych z BDPZGiK - informacje ogólne. 

1) W BDPZGiK funkcjonują mechanizmy pozwalające na integrację dowolnych plików 

komputerowych (np. dokumentów cyfrowych) z około 90 rodzajami obiektów bazy danych. 

Obiekty te są wówczas tzw. obiektami nadrzędnymi dla plików komputerowych. Pliki 

komputerowe podlegają fizycznemu osadzeniu w bazie danych w specjalnej do tego celu 

przeznaczonej przestrzeni. Do osadzenia nie używa się linków lub ścieżek, stąd po ich 

osadzeniu w BDPZGIK można je usunąć z dysku z miejsca, z którego zostały pobrane 

do osadzenia. Z jednym obiektem nadrzędnym można powiązać dowolną liczbę plików 

komputerowych. Jeden plik komputerowy osadzony w BDPZGiK może posiadać 

powiązanie do dowolnej liczby rodzajów i egzemplarzy obiektów nadrzędnych. 

W przypadku, kiedy plik komputerowy dotyczy kilku rodzajów lub egzemplarzy obiektów 

nadrzędnych, wówczas powinien on zostać osadzony wyłącznie jeden raz w BDPZGiK 

oraz powinny zostać utworzone powiązania pliku z właściwymi obiektami. Pliki 

komputerowe można wiązać m. in. z następującymi rodzajami obiektów nadrzędnych: 

a. dokument przychodzący; 

b. zgłoszenie zmiany; 

c. zgłoszenie pracy geodezyjnej; 

d. operat geodezyjny; 

e. dokument składowy operatu; 

f. inny materiał; 
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g. punkt osnowy geod.; 

h. sprawa RUDP; 

i. raster; 

j. mapa; 

k. parcela katastralna; 

l. jednostka rejestru gruntów; 

m. jednostka rejestru budynków; 

n. jednostka rejestru lokali; 

o. księga wieczysta. 

2) Wykonawca musi dołożyć wszelkich starań, aby w trakcie uzupełniania BDPZGiK 

nie powielić obiektów tworzonych rejestrów oraz modyfikowanych słowników i w pierw-

szej kolejności odszukać i wykorzystać istniejące już obiekty. Należy także pamiętać, 

że obiekty rejestrów prowadzonych w BDPZGiK mogą mieć oznaczenia (sygnatury) 

niezgodne ze stanem faktycznym na dokumentach. W takich przypadkach Wykonawca 

jest zobowiązany do korekty oznaczeń wszystkich obiektów rejestrów w celu ujawnienia 

stanu faktycznego. 

3) W celu umożliwienia dokonania integracji dokumentów cyfrowych operatów geodezyjnych 

z obiektami BDPZGiK za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przez sieć 

Internet, w ramach odrębnego zlecenia zostanie dostarczony i udostępniony Wykonawcy 

mechanizm UMI-RPDŹ pozwalający na pracę zdalną. W ujęciu ogólnym przewiduje się 

następującą funkcjonalność mechanizmu: 

a. Możliwość utworzenia obiektu zgłoszenia pracy geodezyjnej oraz uzupełnienia 

wszystkich atrybutów opisowych i przestrzennych. 

b. Możliwość utworzenia obiektu operatu geodezyjnego oraz uzupełnienia wszystkich 

atrybutów opisowych i przestrzennych. 

c. Możliwość utworzenia obiektu dokumentu składowego operatu geodezyjnego 

oraz uzupełnienia wszystkich atrybutów opisowych i przestrzennych, w tym powią-

zania dokumentów cyfrowych. 

d. Możliwość utworzenia obiektów dokumentów składowych operatów poprzez 

wskazanie dokumentów cyfrowych (skanów) z dysku dla danego operatu. 

e. Atrybuty rodzaj dokumentacji oraz nazwa dokumentu wynikająca z Rozp. PZGiK 

będą przypisywać się automatycznie na podstawie poprawnie nazwanych plików 

dokumentów cyfrowych. 

f. Zakres przestrzenny będzie można importować za pomocą pliku w formacie WKT. 

g. Zakresy przestrzenne będzie można propagować/agregować pomiędzy: wszystkimi 

lub wybranymi dokumentami składowymi operatu a operatem, operatem a zgłosze-

niem pracy geodezyjnej, operatem a wszystkimi lub wybranymi dokumentami 

składowymi operatu, zgłoszeniem pracy geodezyjnej a operatem. 

h. Możliwość utworzenia i aktualizacji obiektów operatów geodezyjnych, zgłoszeń 

prac geodezyjnych i dokumentów składowych operatów za pomocą plików 

w formacie GML, w zakresie wymaganym w WT. 
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i. Możliwość dokonania porządkowania obiektów operatów geodezyjnych i zgłoszeń 

prac geodezyjnych, w tym możliwość wykonania scalania i usuwania obiektów. 

12. Integracja dokumentów cyfrowych operatów z BDPZGiK. 

1) Schemat relacji jakie należy zachować w BDPZGiK w zakresie dokumentów cyfrowych 

operatów został przedstawiony na rysunku poniżej. 

2) W zakresie dokumentów cyfrowych operatów geodezyjnych należy: 

a. Utworzyć lub uzupełnić obiekty rejestru operatów geodezyjnych oraz zweryfikować 

lub uzupełnić atrybuty opisowe operatów w zakresie danych zebranych w plikach 

opisowych oraz zakres przestrzenny. 

b. Uzupełnić obiekty działek ewidencyjnych wynikowych operatu jako obiekty tzw. 

działek archiwalnych, kiedy nie występują ich odpowiedniki w bazie EGiB, 

a w przypadku, kiedy działki występują w bazie EGiB odszukać i powiązać 

istniejące obiekty działek ewidencyjnych z obiektami operatów. Przypisania działek 

ewidencyjnych dokonać wyłącznie dla operatów do celów prawnych (np. podziały, 

rozgraniczenia, wznowienia, scalenia, aktualizacje, inwentaryzacje). W przypadku, 

kiedy działki będą posiadały informację o arkuszach ewidencyjnych, należy 

tę informację także uzupełnić wraz z ewentualnym dodaniem archiwalnych numerów 

arkuszy do stosownego słownika. Podobnie postąpić z parcelami katastralnymi. 

c. Utworzyć lub uzupełnić obiekty rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych powiązane 

z przetwarzanymi operatami oraz zweryfikować lub uzupełnić atrybuty opisowe 

zgłoszeń prac w zakresie danych zebranych w plikach opisowych oraz zakres 

przestrzenny. Utworzyć lub uzupełnić relację obiektu zgłoszenia pracy geodezyjnej 

do obiektu operatu, a także przenieść (powielić) te wartości atrybutów, które mogą 

być wspólne dla tych obiektów. 

d. Utworzyć lub uzupełnić obiekty rejestru dokumentów składowych operatu 

powiązane z przetwarzanymi operatami oraz zweryfikować lub uzupełnić atrybuty 

Zgłoszenie pracy geodezyjnej 

R
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Dokument 
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Rysunek 6 Schemat dokumentów operatów geodezyjnych w BDPZGiK 
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opisowe dokumentów składowych w zakresie danych zebranych w plikach opiso-

wych oraz zakres przestrzenny. Utworzyć lub uzupełnić relację obiektu dokumentu 

składowego operatu do obiektu operatu, a także przenieść (powielić) te wartości 

atrybutów, które mogą być wspólne dla tych obiektów. 

e. Nadać IMZ każdemu obiektowi operatu oraz dokumentu składowego operatu. 

f. Utworzyć lub uzupełnić obiekty dokumentów cyfrowych poprzez ich integrację 

z dokumentami składowymi operatu. 

g. Uzupełnić zakresy przestrzenne wszystkich dokumentów cyfrowych, dokumentów 

składowych operatu, operatów i zgłoszeń prac geodezyjnych. 

13. Integracja rastrów map z BDPZGiK. 

1) Schemat relacji jakie należy zachować w BDPZGiK w zakresie rastrów i obiektów map 

został przedstawiony na rysunku poniżej. 

2) W zakresie rastrów i obiektów map należy: 

a. Utworzyć lub uzupełnić obiekty map w Rejestrze map wraz z przypisaniem im atry-

butów zgromadzonych w plikach opisowych. 

b. Powiązać dokumenty cyfrowe map, które nie zostały poddane kalibracji, wprost 

z obiektami map w Rejestrze map. 

c. Utworzyć lub uzupełnić obiekty rastrów map w Kartotece rastrów wraz 

z przypisaniem im georeferencji i wymaganych atrybutów opisowych, w tym rodzaju 

dokumentacji powiązanej. 

d. Powiązać obiekty rastrów map z Kartoteki map z obiektami map w Rejestrze map. 

14. Integracja katastralnych dokumentów cyfrowych z BDPZGiK. 

1) Schemat relacji jakie należy zachować w BDPZGiK w zakresie katastralnych dokumentów 

cyfrowych został przedstawiony na rysunku poniżej. 
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Rysunek 7 Schemat rastrów i obiektów map w BDPZGiK 
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2) W zakresie dokumentów katastralnych należy: 

a. Utworzyć lub uzupełnić obiekty zgłoszeń prac geodezyjnych, które służyć będą jako 

podstawa opracowania poszczególnych wersji (roczników) dokumentów katastral-

nych dla każdej wersji i obrębie ewidencyjnym oddzielnie. Numery zgłoszeń prac 

należy ustalić z Zamawiającym. Zakres wymaganych do uzupełnienia atrybutów 

zgłoszenia: ID pracy powiązane z wersją (rocznikiem) dokumentacji katastralnej, 

data zgłoszenia, data przyjęcia zgłoszenia, obręb ewidencyjny. 

b. Utworzyć lub uzupełnić obiekty rejestru innych materiałów dla każdego dokumentu 

katastralnego oddzielnie, wraz z powiązaniem do obiektu zgłoszenia pracy 

geodezyjnej odpowiadającej wersji (rocznikowi) i obrębowi ewidencyjnemu doku-

mentu. Sygnatury obiektów rejestru innych materiałów tworzyć na podstawie nazw 

plików dokumentów cyfrowych. 

c. Utworzyć lub uzupełnić obiekty dokumentów cyfrowych poprzez powiązanie 

ich z obiektami rejestru innych materiałów. 

d. Utworzyć zakresy przestrzenne dla wszystkich obiektów rejestru innych materiałów 

i powiązanych dokumentów cyfrowych. Dokumentom, dla których nie ma koniecz-

ności opracowywać zakresów przestrzennych należy skopiować zakres utworzony 

z agregacji zakresów dokumentów posiadających zakresy grupując dokumenty 

tej samej wersji (rocznika) i obrębu ewidencyjnego. 

Rysunek 8 Schemat dokumentów katastralnych w BDPZGiK 
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VIII. Etap 2 - Opracowanie zbiorów danych BDOT500 i GESUT 

1. Informacje ogólne i porządkowe. 

1) Opracowanie zbiorów danych BDOT500 i GESUT obejmuje cały powiat. Zakres prac 

dotyczących utworzenia przedmiotowych zbiorów danych będzie uzależniony od postaci 

mapy zasadniczej, sposobu jej prowadzenia, zakresu i sposobu uprzednio wykonanej zmiany 

nośnika (postaci) mapy zasadniczej oraz wszelkich danych charakteryzujących mapę zasad-

niczą dla poszczególnych JEW. 

2) Źródłami danych, na podstawie których Wykonawca jest zobowiązany opracować zbiory 

danych BDOT500 i GESUT są: 

a. Operaty geodezyjne przyjęte do PZGiK w postaci cyfrowej pozyskanej w Etapie 1. 

b. Rastry map zasadniczych oraz posiadających cechy mapy zasadniczej. 

c. Rastry innych map zawierających treść mapy zasadniczej. 

d. Materiały fotogrametryczne udostępnione przez Zamawiającego. 

e. Materiały branżowe pozyskane i udostępnione przez Zamawiającego. 

f. Uwagi i zastrzeżenia oraz dane pomocnicze przekazane przez podmioty władające 

sieciami uzbrojenia terenu otrzymane w trakcie weryfikacji roboczych zbiorów 

danych GESUT oraz w trakcie uzgodnień zbiorów danych GESUT. 

g. WMZas funkcjonująca w BDPZGiK. 

h. WMZas funkcjonująca w plikach danych wektorowych poza BDPZGiK. 

3) W ramach opracowania Wykonawca winien mieć na uwadze redakcję mapy (w tym mapy 

zasadniczej będącej raportem z połączonych zbiorów danych) tak by możliwe było 

generowanie jednolitych i pełnych raportów graficznych z BDPZGiK dla skali 1:500. 

4) Wykorzystanie operatów zgromadzonych w PZGiK jak i innych wymienionych źródeł 

danych wiąże się z koniecznością sporządzenia raportów AMZ zgodnych z Załącznikami 

10a, 10b i 10c. 

2. Prace dotyczące istniejącej WMZas. 

1) W pierwszej kolejności oczekuje się od Wykonawcy przekształcenia wszystkich obiektów 

mapy zasadniczej funkcjonującej w postaci cyfrowej WMZas, do odpowiadających 

obiektów obowiązującego modelu pojęciowego BDOT500 i GESUT wraz z uzupełnieniem 

atrybutów i weryfikacją danych na podstawie dostępnych źródeł danych. Prace te zaleca się 

wykonywać dla pełnej treści mapy zasadniczej, mając w odniesieniu obiekty innych 

współistniejących zbiorów danych, m. in. EGiB, EMUiA i BDSOG. Ogólne zestawienie 

ilościowe istniejącej WMZas podlegającej przekształceniu przedstawiono w Załączniku 3a. 

Szczegółowe zestawienie ilościowe istniejącej WMZas zostało przedstawione w Załączniku 

3b. W Załącznikach 3c i 3d przedstawiono odpowiednio dane dotyczące długości sieci 



 

50 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 
oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu. 

uzbrojenia terenu i dane dotyczące powiązań elementów istniejącej WMZas z dokumentem 

źródłowym. 

2) Obiekty, które nie będą posiadały odpowiednika w docelowym schemacie (np. żywopłot, 

warstwice) należy odnotować w specjalnie przygotowanym raporcie zgodnym z Załącz-

nikiem 11, gdzie każdy rodzaj (warstwa) obiektu winien wystąpić tylko jeden raz. Raport 

podlega uzgodnieniu z Zamawiającym, przy czym Zamawiający może zdecydować, aby 

Wykonawca wykonał następujące działania dla każdego z zaraportowanych obiektów: 

a. Pozostawienie obiektu na dotychczasowej warstwie w schemacie K1. 

b. Przeniesienie obiektu na inną wybraną warstwę w schemacie K1. 

c. Przekształcenie obiektu na wybraną klasę obiektów w obowiązującym schemacie 

aplikacyjnym. 

d. Archiwizację obiektu w BDPZGiK. 

3) Obiekty istniejącej WMZas należy poddać weryfikacji i korekcie w zakresie kształtu 

i położenia oraz wszystkich atrybutów na takiej samej zasadzie jak obiekty przedmiotowych 

zbiorów danych nieujawnione w istniejącej WMZas (w BDPZGiK). W oszacowaniu ilości 

prac nad weryfikacją i korektą istniejącej WMZas pomocny może być raport zawierający 

dane dotyczące powiązań obiektów istniejącej WMZas z dokumentem źródłowym. 

Dodatkowo zaleca się analizę zestawienia ilościowego operatów geodezyjnych 

zawierających treść mapy zasadniczej (Załącznik 3e) oraz analizę danych pozostałych 

dotyczących elementów K1/G7, w tym niezobiektowanych (Załącznik 3f). 

3. Źródła danych - zakres i sposób analizy i wykorzystania. 

1) Operaty geodezyjne, w szczególności ich cyfrowe postacie pozyskane w ramach Etapu 1, 

należy wykorzystać w celu weryfikacji oraz korekty i uzupełnienia wszystkich danych 

i atrybutów istniejącej WMZas oraz obiektów przedmiotowych zbiorów danych nieujawnio-

nych dotychczas w BDPZGiK w postaci cyfrowej. 

2) Dane pomiarowe zawarte w operatach pomiarowych należy wykorzystać z maksymalną 

możliwą do uzyskania na bazie posiadanych danych dokładnością. W tym celu Wykonawca 

powinien wykazać się konieczną determinacją w pozyskaniu danych pomiarowych 

udokumentowanych w operatach, a w razie potrzeby do dokonania niezbędnych przeliczeń, 

wyrównań i transformacji. 

3) Wszystkie szczegóły pierwszej grupy dokładnościowej zbiorów danych BDOT500 

i GESUT, wszystkie szczegóły drugiej grupy dokładnościowej zbioru danych GESUT 

oraz szczegóły terenowe związane z elementami strukturalnymi budynków EGiB (np. blok 

budynku, nawis, przejazd pod budynkiem) i elementami dodatkowymi do budynków 

(np. schody, taras, weranda) należy pozyskiwać w drodze gpt udokumentowanych 

w operatach geodezyjnych przyjętych do PZGiK, niezależnie od postaci funkcjonującej 

u Zamawiającego mapy zasadniczej. Pozostałe elementy zbiorów danych BDOT500 

i GESUT można pozyskiwać w drodze gpk lub gpf. 
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4) Określając dane o kształcie i położeniu obiektów na podstawie operatów geodezyjnych, 

należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią analizę dokładnościową danych 

pomiarowych i obliczeniowych oraz tym samym, poprawność określenia źródła. 

Niedopuszczalne jest przypisywanie atrybutowi źródło wartości: „pomiar na osnowę 

i obliczenia, w tym pomiary GPS powiązane z osnową" w przypadkach, kiedy: 

a. dane pomiarowe i obliczeniowe dają dokładności poniżej oczekiwanych 

z zastosowanych technik pomiaru; 

b. dokładność położenia jest niższa niż wynikająca z Rozp. o standardach dla danej 

klasy obiektów (danej grupy dokładnościowej szczegółów); 

c. w celu określenia kształtu i położenia obiektu konieczne były pomiary w oparciu 

o elementy mapy lub inne pomocnicze źródła danych. 

5) Analogicznie należy traktować inne przypadki i sytuacje, gdzie określenie atrybutu źródła 

nie jest jednoznaczne lub wymaga tzw. szacowania. 

6) Przy analizie danych zawierających informacje o kształcie i położeniu obiektów zbiorów 

danych BDOT500 i GESUT, pochodzących z poszczególnych źródeł danych należy przyjąć, 

że informacje te mają różne poziomy zaufania. W ramach WT ustala się 11 podstawowych 

poziomów zaufania służących do doboru właściwego priorytetu, jaki przypisuje się 

informacjom o kształcie i położeniu obiektów pochodzących z różnych źródeł danych. 

Rozpoczynając od poziomu najwyższego zaufania (najwyższej wiarygodności) ustala się: 

a. Poziom 1 - dane pozyskane z gpt, pochodzące z operatów PZGiK spełniających 

Rozp. o standardach oraz niesprzeczne z co najmniej jednym z pozostałych źródeł 

danych; 

b. Poziom 2 - dane pozyskane z gpt, pochodzące z operatów PZGiK spełniających 

Rozp. o standardach oraz sprzeczne z co najmniej jednym z pozostałych źródeł 

danych; 

c. Poziom 3 - dane pozyskane z gpt, pochodzące z operatów PZGiK niespełniających 

Rozp. o standardach oraz niesprzeczne z co najmniej jednym z pozostałych źródeł 

danych; 

d. Poziom 4 - dane pozyskane z gpt, pochodzące z operatów PZGiK niespełniających 

Rozp. o standardach oraz sprzeczne z co najmniej jednym z pozostałych źródeł 

danych; 

e. Poziom 5 - dane pozyskane z gpf materiałów fotogrametrycznych oraz niesprzeczne 

z co najmniej jednym z pozostałych źródeł danych; 

f. Poziom 6 - dane pozyskane z gpf materiałów fotogrametrycznych oraz sprzeczne 

z co najmniej jednym z pozostałych źródeł danych; 

g. Poziom 7 - dane pozyskane z gpk materiałów fotogrametrycznych oraz niesprzeczne 

z co najmniej jednym z pozostałych źródeł danych; 

h. Poziom 8 - dane pozyskane z gpk materiałów fotogrametrycznych oraz sprzeczne 

z co najmniej jednym z pozostałych źródeł danych; 

i. Poziom 9 - dane pozyskane z gpk rastrów map oraz niesprzeczne z co najmniej 

jednym z pozostałych źródeł danych; 
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j. Poziom 10 - dane pozyskane z gpk rastrów map oraz sprzeczne z co najmniej 

jednym z pozostałych źródeł danych; 

k. Poziom 11 - dane pozyskane z materiałów branżowych. 

7) Przy analizie danych zawierających informacje o atrybutach obiektów zbiorów danych 

BDOT500 i GESUT, pochodzących z poszczególnych źródeł danych należy przyjąć, 

że informacje te mają różne poziomy zaufania. W ramach WT ustala się 5 podstawowych 

poziomów zaufania służących ustalaniu właściwego priorytetu, jaki przypisuje się 

informacjom o atrybutach obiektów pochodzących z różnych źródeł danych. Rozpoczynając 

od poziomu najwyższego zaufania (najwyższej wiarygodności) ustala się: 

a. Poziom 1 - dane pozyskane z operatów geodezyjnych PZGiK niesprzeczne z co naj-

mniej jednym z pozostałych źródeł danych; 

b. Poziom 2 - dane pozyskane z operatów geodezyjnych PZGiK sprzeczne z co naj-

mniej jednym z pozostałych źródeł danych; 

c. Poziom 3 - dane pozyskane z materiałów branżowych; 

d. Poziom 4 - dane pozyskane z rastrów map zasadniczych lub pokrewnych 

niesprzeczne z co najmniej jednym z pozostałych źródeł danych; 

e. Poziom 5 - dane pozyskane z rastrów map zasadniczych lub pokrewnych sprzeczne 

z co najmniej jednym z pozostałych źródeł danych. 

8) Niezależnie od ustalonych poziomów zaufania należy stosować poziomy pośrednie 

wynikające z konkretnej sytuacji oraz ewentualną zamianę ustalonych poziomów 

dla informacji z poszczególnych źródeł danych, kiedy zachodzą ku temu logiczne 

przesłanki, np. 

a. w przypadku, kiedy dane pochodzące ze źródła o niższym poziomie zaufania 

spełniają tzw. logikę sieci, topologię sytuacji, zasady konstrukcji budowli; 

w przeciwieństwie do danych o wyższym poziomie zaufania; 

b. w przypadku, kiedy dokładność (precyzja) danych pochodzących ze źródła 

o niższym poziomie zaufania jest wyższa niż danych pochodzących ze źródła o wyż-

szym poziomie zaufania. 

9) Przez brak tzw. sprzeczności z pozostałymi źródłami danych możemy rozumieć także 

niewystępowanie informacji o położeniu obiektów określonych danym źródłem w pozosta-

łych źródłach danych. 

10) Wykonawca jest zobowiązany do podejmowania właściwych ocen poziomu zaufania 

danych źródłowych. W przypadku, kiedy ocena ta jest niejednoznaczna, należy dokonać 

konsultacji z Zamawiającym. 

11) Po uwzględnieniu danych z operatów pomiarowych, należy wykonać pozyskanie oraz wery-

fikację danych o obiektach topograficznych oraz obiektach sieci uzbrojenia terenu w pierw-

szej kolejności na podstawie rastrów mapy zasadniczej, następnie z materiałów źródłowych 

pochodzących od instytucji branżowych oraz na podstawie innych materiałów, w tym 

rastrów uzgodnionych projektów, udostępnionych przez Zamawiającego materiałów 

fotogrametrycznych oraz innych wymienionych w WT źródeł danych. 
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12) Materiały branżowe należy wykorzystać w szczególności do określenia: 

a. przebiegu brakujących obiektów lub ich części; 

b. atrybutów, które mogą być dokładniej określone niż w niektórych pozostałych 

źródłach danych. 

13) Fakt istnienia obiektu, w związku z możliwością jego likwidacji mającej miejsce już 

po pomiarze (np. w przypadku wyburzenia, przebudowy drogi, wycięcia drzew, itp.), należy 

weryfikować dodatkowo uwzględniając datę źródła danych, która może obniżyć źródła 

o wyższym priorytecie w stosunku źródła o niższym priorytecie. Istotne znaczenie ma 

tu atrybut data pomiaru, który należy pozyskiwać ze szkiców polowych, a także sprawozdań 

technicznych, dzienników pomiarowych i innych dokumentów składowych operatów 

(np. kiedy na szkicu data jest nieczytelna lub jej brak). Atrybut data pomiaru świadczy 

o dacie obiektu i bezpośrednio służy do analizy mającej na celu określenie faktu istnienia 

obiektu.  

4. Określanie atrybutów obiektów na podstawie dostępnych źródeł danych. 

1) Dla prawidłowego określenia istnienia obiektu należy umiejętnie przeanalizować następu-

jące źródła danych oraz informacje w nich zawarte: 

a. szkice polowe wraz z datą pomiarów uwidocznioną na dokumencie; 

b. rastrowe i wektorowe mapy zasadnicze; 

c. mapy wywiadu terenowego stanowiące dokumenty składowe operatów geode-

zyjnych, a w szczególności skreślenia obiektów na tych mapach; 

d. materiały fotogrametryczne przekazane przez Zamawiającego; 

e. pomocniczo serwisy internetowe typu Street View. 

2) Obiekty weryfikowanych i tworzonych zbiorów danych należy powiązać z obiektami 

materiałów źródłowych według następujących kryteriów: 

a. W przypadku pozyskania z operatu geodezyjnego - powiązać z obiektem tego 

operatu poprzez określenie IMZ operatu. 

b. W przypadku pozyskania drogą pomiaru kartometrycznego - powiązać z obiektem 

zgłoszenia pracy geodezyjnej niniejszego opracowania poprzez określenie ID 

zgłoszenia pracy geodezyjnej. 

c. W przypadku pozyskania z uzgodnionych projektów - powiązać z obiektem rejestru 

uzgodnień dokumentacji projektowej poprzez określenie sygnatury RUDP. 

3) Każdy obiekt przedmiotowych zbiorów danych ma charakteryzować się poprawnymi 

cechami topologicznymi, w tym: 

a. Obiekty powierzchniowe opisane etykietami jak i te bez etykiet muszą tworzyć 

zamknięte obszary, tak by można było generować raporty map tematycznych 

(np. mapa zmian nawierzchni) oraz by można było określać automatycznie 

powierzchnie tych obszarów (np. powierzchnię o konkretnym rodzaju nawierzchni 

dla dowolnego obszaru administracyjnego). W celu uzyskania kompletnej 

(brakującej) informacji o położeniu jak i kształtach takich obiektów, należy 
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posiłkować się takimi źródłami danych jak materiały fotogrametryczne udostępnione 

przez Zamawiającego czy serwisy internetowe typu Street View. 

b. Obiekty powierzchniowe wykluczające się wzajemnie (np. drogi o różnej 

nawierzchni) nie mogą się przecinać lub pokrywać. Dotyczy to także obiektów, które 

nie mogą się przecinać lub pokrywać zgodnie z tzw. logiką zagospodarowania 

terenu, w tym dotyczy to także współistniejących zbiorów danych podlegających 

harmonizacji (np. chodnik nie może zachodzić na budynek ewidencyjny, przewód 

nie może wchodzić w budynek ewidencyjny itd.). 

c. Etykiety przypisane do obiektów mają wskazywać jednoznacznie na jeden obiekt. 

d. Obiekty liniowe należy prowadzić zgodnie z ich istnieniem w terenie. Jeżeli w tym 

samym miejscu występują linie krawędzi jezdni i chodnika prowadzimy obie linie 

w celu umożliwienia generowania poprawnych map tematycznych z SIPZGiK. 

W szczególności dotyczy to obiektów powierzchniowych. Wyjątek stanowią obiekty 

wzajemnie się wykluczające. 

4) Obiekty posiadające atrybuty opisowe wymagają bezwzględnie określenia wartości tych 

atrybutów. W szczególności dotyczy to: 

a. Dat pomiarów dla wszystkich obiektów poza pozyskanymi za pomocą gpk. 

b. Źródła pozyskania informacji o położeniu. 

c. Wszystkich pozostałych atrybutów, w tym dla zbiorów danych GESUT atrybut 

władający pozyskany na podstawie materiałów branżowych, a także na podstawie 

innych wiarygodnych źródeł danych. 

d. Wszystkich obiektów posiadających wysokość, które należy powiązać z obiektem 

punktu o określonej wysokości, jeżeli dane źródłowe określają taką informację. 

5) Obiekty powierzchniowe (np. jezdnie, chodniki, trawniki, komory, zbiorniki), złożone 

z kilku pojedynczych odcinków lub wielolinii (podział funkcjonuje w istniejącej WMZas 

lub wynika z pozyskania z różnych materiałów źródłowych) należy łączyć w jednolite 

obiekty zamknięte, aby zachować poprawność topologiczną obowiązującego schematu 

aplikacyjnego. W przypadku, gdy z obiektów składowych jest możliwe utworzenie 

obiektów zamkniętych o jednolitych atrybutach, należy takie obiekty zmodyfikować 

do odpowiedniego typu graficznego bądź zastosować odpowiednią ich segmentację. 

Sytuację taką obrazuje Przykład 1 na poniższym rysunku. W przeciwnym wypadku, 

gdy nie ma możliwości utworzenia topologicznie poprawnego obiektu o jednolitych 

atrybutach (np. krawędzie chodnika po jego równoległych stronach mają różne źródło) 

należy utworzyć topologicznie poprawny obiekt z istniejących elementów składowych. 

Sytuację taką obrazuje Przykład 2 na poniższym rysunku. 
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Docelowemu obiektowi powstałemu z obiektów składowych charakteryzujących się niejed-

nolitością atrybutów (np. sygnatura operatu, data pomiaru, ewentualnie źródło danych 

o położeniu) należy nadawać wspólne, uzgodnione atrybuty według schematów:  

a. W przypadku, kiedy obiekty składowe są powiązane z więcej niż jednym 

dokumentem źródłowym lub nie są powiązane z żadnym należy nadać numer 

zgłoszenia pracy niniejszego zlecenia. W przeciwnym wypadku należy nadać 

jednolity dokument źródłowy obiektów składowych. Informacje o utraconych w ten 

sposób dokumentach źródłowych obiektów składowych należy przenieść 

do obiektów punktów roboczych powiązanych do obiektu docelowego, które 

to punkty należy utworzyć a w przypadku istnienia zaktualizować. 

b. W przypadku, kiedy obiekty składowe posiadają określone więcej niż jedno różne 

źródło danych o położeniu należy nadać nowemu obiektowi docelowemu źródło 

danych z obiektu składowego o najniższej dokładności. W przeciwnym wypadku 

należy nadać jednolite źródło z obiektów składowych lub źródło ustalone w drodze 

konsultacji z Zamawiającym. Informacje o utraconych w ten sposób źródłach danych 

obiektów składowych należy przenieść do obiektów punktów roboczych 

powiązanych do obiektu docelowego, które to punkty należy utworzyć a w przy-

padku istnienia zaktualizować. 

c. W przypadku, kiedy obiekty składowe posiadają więcej niż jedną różną datę 

pomiaru, obiektowi docelowemu należy nadać datę powstania obiektu, czyli datę 

połączenia. W przeciwnym wypadku należy nadać jednolitą datę z obiektów 

składowych lub datę ustaloną w drodze konsultacji z Zamawiającym. Informacje 

o utraconych w ten sposób datach pomiaru obiektów składowych należy przenieść 

do obiektów punktów roboczych powiązanych do obiektu docelowego, które 

to punkty należy utworzyć a w przypadku istnienia zaktualizować. 

Rysunek 9 Przykłady segmentacji obiektów powierzchniowych 
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6) Każdy obiekt musi mieć przypisaną relację do obiektu dokumentu źródłowego (operatu 

geodezyjnego), a obiekty, którym przypisano źródło pomiarów "digitalizacja mapy 

i wektoryzacja rastra mapy" nieposiadające przypisania do obiektu operatu, należy powiązać 

z dokumentem ustalonym w oparciu o wywiad przeprowadzony w PODGiK 

lub w przypadku nieustalenia z obiektem zgłoszenia niniejszej pracy. 

7) Zarówno obiekty BDOT500 jak i obiekty bazy GESUT maja spełniać wymagania 

poprawnej topologii oraz poprawnej budowy wzajemnych relacji. Istotne jest lokowanie 

urządzeń sieci uzbrojenia terenu (włazy, szafki, urządzenia naziemne) w stosunku do prze-

biegu obsługiwanych przewodów w sposób zgodny z ich położeniem. 

5. Określanie atrybutów obiektów na podstawie wywiadu i szacowania. 

1) Po wykonaniu rzetelnej analizy i wykorzystania wszystkich udostępnionych źródeł danych 

(materiałów), w przypadku nadal występujących braków wartości atrybutów, należy 

w pierwszej kolejności uzupełnić brakujące informacje o dokumencie źródłowym 

dla wszystkich obiektów przedmiotowych zbiorów danych. Dopiero w następnej kolejności 

można dokonać uzupełnienia pozostałych brakujących atrybutów. 

2) Obiektom, którym pomimo rzetelnej analizy, weryfikacji i wykorzystania wszystkich 

udostępnionych źródeł danych (materiałów) nie udało się ustalić wiarygodnego dokumentu 

źródłowego (operatu), należy ustalić i przypisać wartość tego atrybutu poprzez wykonanie 

wywiadu w PODGiK, w ramach którego należy brać pod uwagę w szczególności daty 

założenia AMZas lub WMZas obiektu, daty pomiarów kompleksowych dla danej miejsco-

wości i inne wskazane przez przedstawicieli Zamawiającego informacje. 

3) Obiektom, którym pomimo analizy dostępnych źródeł danych nie udało się ustalić 

wiarygodnej daty pomiaru należy ustalić wartość tego atrybutu stosując następujące reguły: 

a. Na podstawie analizy uzupełnionych dat pomiarów obiektów pozostających w relacji 

z jednym dokumentem źródłowym, dokonać analizy i ewentualnej propagacji daty 

pomiaru do pozostałych obiektów powiązanych z tym dokumentem. W przypadku, 

kiedy obiekty powiązane z jednym dokumentem wykazują różne daty pomiaru 

należy dokonać analizy i przypisać tę wartość atrybutu, która jest najstarsza. 

b. Kiedy żaden z obiektów pozostających w relacji z jednym dokumentem źródłowym 

nie posiada uzupełnionej daty pomiaru, należy wpisać datę przyjęcia operatu 

do zasobu. 

4) Obiektom, którym pomimo analizy dostępnych źródeł danych nie udało się ustalić 

wiarygodnego źródła danych o położeniu należy ustalić wartość tego atrybutu stosując 

następujące reguły: 

a. Na podstawie analizy uzupełnionych źródeł danych obiektów pozostających 

w relacji z jednym dokumentem źródłowym, dokonać analizy i ewentualnej 

propagacji źródła danych do pozostałych obiektów powiązanych z tym dokumentem. 

W przypadku, kiedy obiekty powiązane z jednym dokumentem wykazują różne 
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źródła danych należy dokonać analizy ilościowej i przypisać tę wartość atrybutu, 

która występuje najczęściej. 

b. Kiedy żaden z obiektów pozostających w relacji z jednym dokumentem nie posiada 

uzupełnionego źródła danych, należy dokonać analizy asortymentów dokumentu 

i na tej podstawie ustalić właściwe źródło danych dla wszystkich obiektów 

powiązanych z dokumentem. 

6. Opracowanie zbiorów danych BDOT500 - wytyczne szczegółowe. 

1) Przypisać właściwy poziom oraz rodzaj komunikacji dla obiektów topograficznych typu 

chodniki itd. Domyślnie dla wszystkich chodników i jezdni nadawany jest poziom 

„na powierzchni gruntu”. W przypadku atrybutu „rodzaj komunikacji” chodniki otrzymują 

najczęściej wartość „ruch pieszy”, place „ruch pieszy” lub „ruch drogowy” natomiast 

jezdnie „ruch drogowy”. 

2) Uzupełnić atrybut rodzaj dla rowów według klucza: jeżeli co najmniej 40 % punktów 

charakterystycznych obiektu znajduje się w odległości nie większej niż 8 m od innych 

obiektów związanych z drogą, jezdnią lub chodnikiem, atrybut typ przyjmuje wartość rów 

przydrożny, w przeciwnym wypadku rów melioracyjny. 

3) W przypadku, kiedy obiekty BDOT500 mające związek z granicami nieruchomości 

(np. ogrodzenia, mury oporowe, woda płynąca, woda stojąca itd.) oraz podlegające 

pozyskaniu drogą gpk (np. ze względu na brak danych o ich położeniu w operatach 

pomiarowych) są położone w pobliżu granic działek ewidencyjnych (do 0.5 m) należy 

dokonać analizy ich przebiegu pod kątem ewentualnego "nasunięcia" ich na granice działek, 

jeżeli zachodzą przesłanki, że ich przebieg rozbieżny z granicą wynika z niedokładności 

źródła danych o położeniu oraz, że granica działki została zlokalizowana z dokładnością 

podobną lub wyższą od dokładności analizowanego obiektu. 

4) Obiekty zamknięte tworzące skomplikowaną sieć połączeń (np. sieć dróg) należy dzielić 

na mniejsze, zawierające nie więcej niż 100 wierzchołków, zachowując poprawność topo-

logiczną wydzielonych części. W uzgodnieniu z Zamawiającym liczba ta może zostać 

zmieniona. 

5) Obrysy obiektów powierzchniowych posiadających etykietę należy domykać wraz z korektą 

etykiety obiektu tak, by znajdowała się wewnątrz obiektu. Domykanie zastosować 

korzystając z innych obiektów towarzyszących znajdujących się w bezpośrednim 

sąsiedztwie lub mogących stanowić brakującą krawędź domknięcia. Wybierać jedynie 

spośród warstw mogących takie domknięcie stanowić, biorąc pod uwagę logikę 

zagospodarowania terenu (sytuacji terenowej). Reguły stosować względem obiektów 

pokrycia terenu takimi jakich trawniki, cmentarze oraz obiektów drogowych takich 

jak chodniki, jezdnie, a także zmian nawierzchni. 

6) Należy zwrócić uwagę na wiaty, które funkcjonują w istniejącej WMZas lub zostaną 

pozyskane z materiałów źródłowych. W porozumieniu z Zamawiającym wiaty należy prze-

kształcić lub utworzyć na ustalonej warstwie. 
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7) Nadawać odpowiedni kierunek prowadzenia linii dla obiektów, które są rysowane 

za pomocą linii lub wielolinii skierowanych (np. ściana oporowa, wiata przystankowa, 

brama, furtka, wodospad), tak by docelowo kod kartograficzny obiektu odpowiadał 

położeniu obiektu ujawnionym na materiałach źródłowych. 

8) Dla elementów istniejącej WMZas dokonać obiektowania dla warstw z klasy Budowla 

Ziemna (np. góra skarpy, dół skarpy) tak, by tworzyły obszary zamknięte skierowane 

szrafurowane. Zwrócić uwagę na ukierunkowanie linii skarpy, ponieważ skarpa to obszar 

zamknięty skierowany. 

9) Zamknąć obrysy niedomkniętych obiektów, które powinny być zamknięte posiłkując się 

obiektami sąsiednimi. Dla obiektów, których zamknięcie nie jest możliwe poprzez analizę 

otoczenia, należy posiłkować się dostarczonymi materiałami fotogrametrycznymi 

i serwisami typu Street View lub zastosować inne rozwiązanie uzgodnione 

z Zamawiającym. 

10) Dokonać weryfikacji i uzupełnienia obiektów zbiorów danych BDOT500 na podstawie 

udostępnionych przez Zamawiającego materiałów fotogrametrycznych. Dotyczy to zarówno 

domknięć obiektów pozyskanych z pozostałych źródeł danych jak i obiektów, które 

są widoczne wyłącznie na zdjęciach lotniczych. Uzyskane w ten sposób obiekty oznaczyć 

ID zgłoszenia niniejszej pracy, źródłem danych o położeniu w zależności od zastosowanej 

techniki pomiaru (gpk lub gpf) oraz datą pomiaru zgodną z datą nalotu zdjęcia pozyskaną 

od Zamawiającego. 

7. Opracowanie zbiorów danych GESUT - wytyczne szczegółowe. 

1) Obiekty sieci uzbrojenia terenu należy segmentować na przesyłowe (magistrale), rozdziel-

cze, przyłącza i inne stosując następujące definicje (przepisy branżowe): 

a. przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 

kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą 

studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nierucho-

mości gruntowej, 

b. przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z we-

wnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz  z zaworem 

za wodomierzem głównym, 

c. sieć kanalizacyjna lub wodociągowa - przewody wodociągowe lub kanalizacyjne 

wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi 

odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego, 

d. sieć przesyłowa gazowa albo elektroenergetyczna - sieć gazowa o ciśnieniu 

wyższym niż 0,5 MPa albo sieć elektroenergetyczna o napięciu znamionowym 

wyższym niż 110 kV, 

e. sieć rozdzielcza gazowa albo elektroenergetyczna - sieć gazowa o ciśnieniu nie 

wyższym niż 0,5 MPa albo sieć elektroenergetyczna o napięciu znamionowym nie 

wyższym niż 110 kV, 
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f. przyłącze elektroenergetyczne - odcinek lub element sieci służący do połączenia 

urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu, o wymaganej przez niego mocy 

przyłączeniowej, z pozostałą częścią sieci przedsiębiorstwa energetycznego 

świadczącego na rzecz podmiotu przyłączanego usługę przesyłania lub dystrybucji 

energii elektrycznej, 

g. sieć gazowa - gazociągi wraz ze stacjami gazowymi, układami pomiarowymi, 

tłoczniami gazu i podziemnymi magazynami gazu, połączone i współpracujące 

ze sobą, służące do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, należące 

do przedsiębiorstwa gazowniczego, 

h. przyłącze gazowe - odcinek sieci gazowej od gazociągu zasilającego do kurka 

głównego wraz z zabezpieczeniem włącznie, służący do przyłączania instalacji 

gazowej znajdującej się na terenie i w obiekcie odbiorcy, 

i. instalacja gazowa - urządzenia gazowe z układami połączeń między nimi, zasilane 

z sieci gazowej, znajdujące się na terenie i w obiekcie odbiorcy, 

j. przyłącze telekomunikacyjne - odcinek linii kablowej podziemnej, linii kablowej 

nadziemnej lub kanalizacji kablowej, zawarty między złączem rozgałęźnym 

a zakończeniem tych linii lub kanalizacji w obiekcie budowlanym lub system 

bezprzewodowy łączący instalację wewnętrzną obiektu budowlanego z węzłem 

publicznej sieci telekomunikacyjnej - umożliwiający korzystanie w obiekcie 

budowlanym z publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, 

k. sieć telekomunikacyjna - systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub 

przekierowujące, a także inne zasoby, w tym nieaktywne elementy sieci, które 

umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal 

radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektroma-

gnetyczną, niezależnie od ich rodzaju, 

l. przyłącze ciepłownicze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącz-

nie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za 

grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami 

odbiorczymi w obiektach, 

m. sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesy-

łania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych. 

2) Dla sytuacji nie opisanych w przepisach branżowych, obiekty sieci uzbrojenia terenu należy 

uzupełnić o właściwe funkcje stosując zasady: 

a. funkcję "inny" nadaje się przewodowi od urządzenia pomiarowego do punktu 

odbioru lub przewodowi pomiędzy punktami odbioru, 

b. funkcję "przyłącze" nadaje się przewodowi od sieci rozdzielczej do urządzenia 

pomiarowego, a w przypadku, kiedy nie występuje urządzenie pomiarowe - od sieci 

rozdzielczej do punktu odbioru, 

c. w przypadku funkcji "rozdzielczy" należy przyjąć segmenty, od których wychodzą 

ustalone uprzednio "przyłącza", 

d. w przypadku funkcji "przesyłowy" należy przyjąć segmenty, od których wychodzą 

ustalone uprzednio "rozdzielcze". 
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3) W ramach segmentacji przewodów należy zachować ciągłość przewodów, chyba że wystę-

pują okoliczności wymuszające przerwanie osi przewodu (urządzenia zbiorcze, stacje 

zbiorcze, węzły i inne przewidziane w obowiązujących przepisach). 

4) Obiekty zbioru danych GESUT należy tworzyć uwzględniając szczególne relacje pomiędzy 

obiektami według zasad: 

a. zmiany wartości atrybutów nie powodują utworzenia nowego obiektu, a wyłącznie 

nowej wersji dla już istniejącego obiektu, 

b. zmiany wartości atrybutów dla fragmentu obiektu (odcinka przewodu w bazie) 

powoduje segmentację obiektu na odcinki, 

c. obiekt „przewód” musi przechodzić przez urządzenie techniczne z nim związane 

oraz musi posiadać relację z tymże urządzeniem, z wyjątkiem obiektu "właz", 

w ramach tego samego rodzaju sieci, 

d. nie należy wykazywać obudów przewodów, jeśli są zintegrowane z przewodem, 

e. obiekty klasy „przewód” zachowują ciągłość topologiczną przy przejściu przez 

obiekt „urządzenia techniczne”, 

f. obiekty stanowiące przyłącza do budynków powinny precyzyjnie dochodzić 

do budynku lub jego elementów strukturalnych, z dokładnością 1 cm, 

g. przejście przewodu sieci przez kanał lub komorę podziemną nie powoduje 

segmentacji obiektu, 

h. jeżeli materiały źródłowe nie wskazują inaczej, to wysokość przewodu lub obudowy 

przewodu to atrybut rzędna góry "punktu o określonej wysokości" wykazywana 

na przewodzie, a w przypadku zastosowania odnośnika umieszczona nad kreską; 

wyjątkowo dla przewodów kanalizacyjnych i ciepłowniczych wysokość przewodu 

wykazywana jest przez atrybut rzędna dołu; przy uzupełnianiu wysokości przewodu 

należy dokonać powiązania obiektów do punktów o określonej wysokości poprzez 

właściwą relację z obiektem, 

i. relację jeden do wielu, jaką należy określić pomiędzy obiektem, który powstał 

z różnych operatów, należy zbudować poprzez powiązanie z odpowiednimi 

obiektami punktów (pikiet lub punktów roboczych), z których każdy posiada relację 

do obiektu właściwego operatu lub zgłoszenia pracy geodezyjnej, 

j. należy pamiętać o istotnej różnicy pomiędzy schematem aplikacyjnym GESUT 

z roku 2013, a obowiązującym dotyczącej atrybutów wysokości urządzeń (włazy 

itd.) to jest wraz z obiektem urządzenia należy umieszczać obiekty punktów 

o określonej wysokości wraz z powiązaniem z urządzeniem. 

5) Obiektom, którym pomimo analizy dostępnych źródeł danych nie udało się ustalić 

wiarygodnej eksploatacji należy ustalić wartość tego atrybutu stosując następujące reguły: 

a. Na podstawie analizy uzupełnionych atrybutów eksploatacji obiektów pozostających 

w relacji z jednym dokumentem źródłowym, dokonać analizy i ewentualnej 

propagacji eksploatacji do pozostałych obiektów powiązanych z tym dokumentem. 

W przypadku, kiedy obiekty powiązane z jednym dokumentem wykazują różne 

atrybuty eksploatacji należy dokonać analizy ilościowej i przypisać tę wartość 

atrybutu, która występuje najczęściej. 
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b. Kiedy żaden z obiektów pozostających w relacji z jednym dokumentem źródłowym 

nie posiada uzupełnionego atrybutu eksploatacja lub obiekty nie posiadają 

odniesienia do dokumentu, wartość atrybutu należy ustalić w drodze wywiadu 

w PODGiK. 

6) Obiektom, którym pomimo analizy dostępnych źródeł danych nie udało się ustalić 

wiarygodnego typu przewodu należy ustalić wartość tego atrybutu stosując następujące 

reguły: 

a. Na podstawie analizy uzupełnionych atrybutów typu przewodów, dokonać analizy 

i ewentualnie kopiowania typu do pozostałych obiektów logicznie i funkcjonalnie 

powiązanych, a nieposiadających uzupełnionego tego atrybutu. W przypadku, kiedy 

obiekty powiązane z jednym dokumentem źródłowym wykazują różne atrybuty typ 

przewodu należy dokonać analizy ilościowej i przypisać tę wartość atrybutu, która 

występuje najczęściej. 

b. W przypadku, gdy nie można wykonać propagacji atrybutów na podstawie 

uzupełnionych wartości innych obiektów powiązanych, należy przyjąć wartości 

domyślne to jest przewodom wodociągowym nadać typ 'ogólny', chyba że przewód 

jest powiązany z obiektem studnia lub studnia głębinowa, wówczas nadać typ 

'lokalny', zaś pozostałym przewodom nadać jeden z atrybutów specjalnych. 

7) Obiektom, którym pomimo analizy dostępnych źródeł danych nie udało się ustalić 

wiarygodnej funkcji przewodu należy ustalić wartość tego atrybutu kierując się między 

innymi typem przewodu, średnicą lub ciśnieniem danego przewodu, w tym dla wybranych 

przypadków przyjąć następujące uproszczenia: 

a. dla sieci elektroenergetycznej najwyższego i wysokiego napięcia przyjąć funkcję 

'przesyłowy', 

b. dla linii napowietrznej niskiego napięcia przyjąć funkcję 'rozdzielczy', 

c. przewodom gazowym wysokiego ciśnienia nadać funkcję 'przesyłowy'. 

8) Obiektom, którym pomimo analizy dostępnych źródeł danych nie udało się ustalić 

wiarygodnego rodzaju przewodu należy ustalić wartość tego atrybutu stosując następujące 

reguły: 

a. Poszczególne rodzaje przewodów przypisywać poprzez analizę ilościową występu-

jących na danym obrębie ewidencyjnym rodzajów przewodów stosując zasady 

propagacji w ramach dokumentów źródłowych, tak jak ma to miejsce przy ustalaniu 

źródła danych. 

b. Kiedy żaden z obiektów pozostających w relacji z jednym dokumentem źródłowym 

nie posiada uzupełnionego rodzaju przewodu należy wykonać wywiad w PODGiK. 

c. Szafki sterownicze i kablowe będące treścią istniejącej WMZas należy przetworzyć 

na szafy gazowe, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne bądź inne urządzenia 

związane z siecią. 

9) Obiektom, którym pomimo analizy dostępnych źródeł danych nie udało się ustalić 

wiarygodnego przebiegu przewodu należy ustalić wartość tego atrybutu stosując następujące 

reguły: 
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a. Wartości atrybutu przebieg przypisywać do przewodów sieci GESUT na podstawie 

analizy uzupełnionych atrybutów przebieg. Dokonać analizy i ewentualnej propa-

gacji przebiegu do pozostałych przewodów z nim logicznie i funkcjonalnie 

powiązanych, a nieposiadających uzupełnionego tego atrybutu. W przypadku, kiedy 

przewody powiązane z jednym dokumentem źródłowym wykazują różne atrybuty 

przebieg należy dokonać analizy ilościowej i przypisać tę wartość atrybutu, która 

występuje najczęściej. 

b. W przypadku braku możliwości uzupełnienia wartości atrybutu przebieg na podsta-

wie uzupełnionych atrybutów przypisać obiektom typu przewód wartość domyślną 

'podziemny'. 

c. Dla obiektów typu studzienka i zbiornik, jeżeli nie określono atrybutu przebieg 

nadać 'podziemny' zaś dla pozostałych obiektów nadać przebieg 'naziemny'. 

10) Obiektom, którym pomimo analizy dostępnych źródeł danych nie udało się ustalić 

wiarygodnej liczby przewodów należy ustalić wartość tego atrybutu stosując następujące 

reguły: 

a. Dla obiektów istniejącej WMZas ustalić wartość atrybutu na podstawie wartości 

z pierwotnej, niezobiektowanej etykiety przewodu. 

b. Dokonać analizy i ewentualnej propagacji liczby przewodów z obiektów o znanym 

atrybucie do obiektów z nimi logicznie i funkcjonalnie powiązanych, a nieposiada-

jących uzupełnionego tego atrybutu w zakresie do najbliższego "trójwęzła" sieci. 

c. Gdy nie można dokonać kopiowania liczby przewodów z obiektów logicznie 

i funkcjonalnie powiązanych należy przyjąć wartość atrybutu wiązka: „nie”. 

8. Ujednolicenie systemów odniesień przestrzennych danych. 

1) Jednym z podstawowych celów działania polegającego na ujednoliceniu systemów 

odniesień przestrzennych jest doprowadzenie atrybutów graficznych przedmiotowych 

i harmonizowanych zbiorów danych do jednolitego oraz udokumentowanego układu 

współrzędnych poziomych płaskich i wysokościowych. Naturalną konsekwencją takiego 

pożądanego stanu jest późniejsza możliwość prezentacji danych graficznych zarówno 

w obowiązującym w PZGiK układzie współrzędnych jak i w innych układach 

zaimplementowanych w BDPZGiK. W dalszej perspektywie, dzięki jednolitości systemów 

odniesień przestrzennych Zamawiający zakłada uzyskanie możliwości transformacji danych 

graficznych obejmujących całą BDPZGiK do nowego układu współrzędnych 

(np. wprowadzonego przepisami prawa) stosując jedną transformację dla wszystkich 

obiektów bez konieczności analizy i korekty układów współrzędnych poszczególnych 

obiektów. Kolejnym celem ww. działań jest wykorzystanie danych pomiarowych zgroma-

dzonych w operatach geodezyjnych z maksymalną możliwą do uzyskania dokładnością, 

w oparciu o posiadane dane. W tym zakresie ważne jest by wiarygodne dane pomiarowe 

zostały wykorzystane pomimo orientacji w układach współrzędnych innych niż obowią-

zujące w WT. 
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2) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania niezbędnych przeliczeń, w tym transformacji, 

by uzyskać współrzędne obiektów przedmiotowych jak i harmonizowanych zbiorów danych 

w układach obowiązujących w WT. W przypadku braku danych pozwalających 

na uzyskanie współrzędnych w układach obowiązujących w WT Wykonawca powinien 

zwrócić się do Zamawiającego o przekazanie informacji pozwalających na wykonanie 

przeliczeń lub o wskazanie ich źródła dostępnego dla Wykonawcy (np. numer operatu, który 

Wykonawca posiada w wersji cyfrowej, algorytmy udostępniane przez organy państwowe). 

Nie mniej jednak zakłada się, że Wykonawca dokonując analizy materiałów źródłowych 

wykaże determinację do pozyskania informacji koniecznych do wykonania transformacji 

z udostępnionej dokumentacji cyfrowej. Działania Zamawiającego powinny się ograniczyć 

jedynie do wyjaśniania sytuacji niejasnych lub wskazywania rozwiązań, kiedy dostępne 

jest więcej niż jedno. 

3) Wszelkie działania służące ujednoliceniu systemu odniesień przestrzennych należy udoku-

mentować w sprawozdaniu technicznym poprzez opis prac ujednolicenia oraz zestawienie 

w formie tabelarycznej, dla każdej pary układów współrzędnych, które przeliczał 

Wykonawca, zawierające co najmniej: 

a. nazwa układu pierwotnego; 

b. nazwa układu docelowego; 

c. rodzaj układów spośród poziomych płaskich i wysokościowych; 

d. krótki opis sposobu dokonania przeliczenia (np. transformacja matematyczna bez 

korekt globalnych, transformacja matematyczna z zastosowanie korekt globalnych, 

transformacja parametryczna w oparciu o przekształcenie wielomianowe, 

transformacja parametryczna w oparciu o przekształcenie wiernokątne, itd.); 

e. krótki opis zastosowanej metody transformacji empirycznej, m. in.: rodzaj i stopień 

równań transformacyjnych, nazwa równań lub transformacji (np. transformacja 

Helmerta, transformacja wielomianowa 3 stopnia itd., transformacja w oparciu 

o model korekt układu PL-KRON86-NH na PL-EVRF2007-NH itd.); 

f. źródło pozyskania informacji pozwalających na przeliczenie (np. informacje przeka-

zane przez Zamawiającego, informacje pozyskane z GUGiK itd.); 

g. dane charakterystyczne w przypadku transformacji parametrycznej, m. in.: liczba 

punktów wspólnych w obu układach, błąd m0 transformacji, błąd maksymalny pmax 

na punktach wspólnych, liczba stopni swobody itd.; 

h. orientacyjna liczba elementów baz danych BDOT500 i GESUT poddana 

transformacji, może być podana w %. 

9. Obiekty projektowane. 

1) Wykonawca jest zobowiązany do ujawnienia w BDPZGiK tych obiektów projektowanych, 

których uzgodnienie usytuowania uzyskane na naradzie koordynacyjnej nie utraciło 

ważności oraz obiekt nie został zrealizowany i zainwentaryzowany do 30 dni od daty 

przekazania inicjalnego zbioru danych GESUT dla danej jednostki ewidencyjnej. 

W praktyce oznacza to, że większość obiektów projektowanych przewidzianych 
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do ujawnienia w ramach WT będzie udokumentowana w projektach, których uzgodnienie 

odbyło się w roku 2015 lub później.  

2) Obiekty projektowane nieujawnione w BDPZGiK należy utworzyć poprzez pozyskanie 

z rastrów, w oparciu o projekty sieci uzbrojenia terenu. Należy pamiętać, że dla takich 

obiektów atrybut istnienia przyjmuje wartość projektowany. Przy tworzeniu obiektów 

projektowanych należy zwrócić szczególną uwagę na ich położenie i połączenie z już 

istniejącymi (zrealizowanymi) sieciami oraz na ich aktualność oraz możliwy fakt ich 

realizacji odnotowany poprzez inwentaryzację powykonawczą lub inny pomiar 

oraz uwidocznienie na materiałach źródłowych. Niedopuszczalne jest ujawnienie obiektu 

projektowanego w przypadku, kiedy materiały źródłowe wskazują na to, że występuje 

on jako istniejący (zrealizowany). 

3) Obiekty projektowane ujawnione w BDPZGiK należy zweryfikować w zakresie 

ich możliwej realizacji wynikającej z dokumentów PZGiK. W przypadku, kiedy Wyko-

nawca ujawni faktyczną realizację obiektu projektowanego (np. w wyniku inwentaryzacji, 

która została przyjęta do PZGiK po rozpoczęciu prac objętych WT) wówczas obiekt taki 

winien poddać archiwizacji powołując właściwy dokument (np. operat inwentaryzacji) 

oraz dokonać modyfikacji atrybutów odpowiadającego obiektu uzgodnienia w RUDP 

w SIPZGiK poprzez odnotowanie faktu całkowitej lub częściowej realizacji projektu 

uzgodnienia. 

10. Dane branżowe i robocza weryfikacja danych. 

1) Na początku realizacji prac związanych z opracowaniem zbiorów danych GESUT 

Zamawiający wystąpi do poszczególnych podmiotów władających sieciami uzbrojenia 

terenu wykazanych w Załączniku 12 z wnioskiem o udostępnienie danych GESUT. 

Podmioty wykazane w ww. załączniku zostały zebrane na dzień aktualności danych WT 

stąd należy się spodziewać, że w trakcie wykonywania prac wykaz podmiotów jak i danych 

je charakteryzujących może ulec zmianie. 

2) Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby dane jakie zostaną przygotowane przez 

podmioty władające zostały przekazane w formie cyfrowej uzgodnionej z Wykonawcą, 

jednakże nie gwarantuje, że zarządcy dostosują się do uwag Wykonawcy w ich pełnym 

zakresie. Dlatego też od Wykonawcy oczekuje się, że dokona pełnego wykorzystania, 

a w razie potrzeby bezstratnego przetworzenia wszystkich otrzymanych danych branżo-

wych, niezależnie od ich postaci, formy i formatu. 

3) Należy mieć na uwadze, że pełne wykorzystanie danych pozyskanych od podmiotów 

władających sieciami wydatnie usprawni proces zarówno weryfikacji roboczej jaka winna 

odbyć się w trakcie wykonywania Etapu 2, jak i uzgodnień jakie są planowane w Etapie 

3 a które będą skutkować wydaniem opinii, o której mowa w Art. 28e Ustawy PGiK, jako że 

podmioty te będą miały wówczas pewność, że dane przez nich przekazane zostały 

uwzględnione w udostępnionych do uzgodnienia danych GESUT. Analizę i weryfikację 

otrzymanych danych Wykonawca udokumentuje w raporcie zgodnym z Załącznikiem 10b 
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na zasadzie podobnej jak analiza i weryfikacja materiałów źródłowych pochodzących 

z PODGiK. 

4) Dane pozyskane od podmiotów władających sieciami winno się wykorzystywać równolegle 

z innymi źródłami danych. Po opracowaniu kompletnych zbiorów danych GESUT 

Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, przygotuje zbiory danych dedykowanych 

dla poszczególnych podmiotów władających, zgodnie z wytycznymi samych podmiotów, 

w postaciach i formach wnioskowanych przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca jest 

zobowiązany do przygotowania danych wyłącznie w ich cyfrowych postaciach. Dane należy 

przekazać właściwym podmiotom celem weryfikacji roboczej. Wykonawca jest zobo-

wiązany do uczestniczenia we wszelkich spotkaniach roboczych w siedzibie podmiotu 

władającego sieciami uzbrojenia terenu, organizowanych w celu weryfikacji przesłanych 

zbiorów danych GESUT. Weryfikacja robocza trwa od momentu przekazania Wykonawcy 

danych branżowych i kończy się na 30 dni przed końcem Etapu 2. Jej podstawowym celem 

jest uzyskanie wstępnej zgodności przedłożonych danych GESUT z danymi i dokumentami 

podmiotu władającego. Wykonawca na bieżąco będzie wyjaśniał wszelkie zgłaszane przez 

podmiot władający nieprawidłowości oraz wprowadzał wynikające z tego tytułu zmiany 

do zbiorów danych. Otrzymany w ten sposób zbiór danych GESUT podlega integracji 

z BDPZGiK a następnie uzgodnieniu przewidzianemu w art. 28e Ustawy PGiK, które 

odbędzie się po kontroli danych, w Etapie 3 prac. 

5) Uzgodnienia dotyczące styków sieci uzbrojenia terenu oraz styki obiektów topograficznych, 

znajdujące się w pobliżu terenów zamkniętych, należy przeprowadzić w drodze weryfikacji 

roboczej z zarządcami tych terenów. 

11. Działania harmonizujące. 

1) Działania harmonizujące w zakresie danych EGiB. 

a. Duże wiaty stanowiące treść istniejącej WMZas, zgodnie z Rozp. EGiB należy 

przenieść do bazy danych EGiB. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

zestawienia obiektów wiat, które ze względu na swoje rozmiary mogą stanowić treść 

EGiB. Zamawiający dokona analizy przedstawionego raportu oraz wskazania wiat, 

które pozostaną treścią BDOT500 i wiat, które zostaną przeniesione do EGiB. 

Wiatom zakwalifikowanym do EGiB należy nadać kolejny wolny identyfikator 

ewidencyjny oraz w porozumieniu z Zamawiającym określić niezbędne atrybuty 

ewidencyjne. Po stronie Zamawiającego będzie ewentualne zawiadomienie 

o zmianie danych ewidencyjnych wysłane do podmiotu władającego wiatą. Dane 

o wiatach ewidencyjnych należy ujawnić w BDPZGiK wraz z działaniami mającymi 

na celu korektę budynków i ich dodatków. 

b. Analizując operaty geodezyjne w ich cyfrowych postaciach, Wykonawca jest 

zobowiązany pozyskać oraz wprowadzić do EGiB wiarygodne dane dotyczące 

położenia i kształtu wszystkich elementów strukturalnych i dodatkowych budynków, 

łącznie z elementami, które funkcjonują w dotychczasowej WMZas. Dodatkowo 

Wykonawca jest zobowiązany pozyskać oraz wprowadzić do EGiB wiarygodne dane 
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dotyczące kształtu i położenia konturów budynków ewidencyjnych, które 

do obowiązującej EGiB zostały pozyskane drogą gpk oraz kształt i położenie 

budynków istotnie odbiega od ich stanu faktycznego. Analizę należy wykonać 

dla wszystkich budynków ewidencyjnych całego powiatu. Przy wykonywaniu 

typowania budynków do korekty konturów można posiłkować się materiałami 

fotogrametrycznymi udostępnionymi przez Zamawiającego. Elementy strukturalne 

i dodatkowe budynków należy powiązać do obiektów budynków EGiB. Wyniki prac 

należy wprowadzać do BDPZGiK za pomocą kompleksowych modyfikacji przy 

użyciu plików wymiany danych GML lub KCD. Proces aktualizacji EGiB 

w BDPZGiK, dla każdego obrębu ewidencyjnego, musi odbyć się zawsze przed 

procesem kompleksowych modyfikacji BDPZGiK wynikającej z aktualizacji danych 

BDOT500 i GESUT. Analizę materiałów źródłowych w zakresie budynków ewiden-

cyjnych jak i wszelkich elementów powiązanych ujawnić w raporcie zgodnym 

z Załącznikiem 10c. 

12. Integracja opracowanych zbiorów danych z BDPZGiK. 

1) Kompletne opracowane zbiory danych BDOT500 i GESUT podlegają integracji 

z BDPZGiK. Wykonawca dokona kompleksowej modyfikacji (wymiany danych) BDPZGiK 

wynikami swoich prac. Modyfikacja ta może odbyć się za pomocą plików wymiany danych 

w formatach GML lub KCD lub wprost na obiektach bazy danych za pomocą desktopowego 

interfejsu aplikacyjnego SIPZGiK na stanowisku udostępnionym przez Zamawiającego. 

2) Na obszarach, gdzie funkcjonuje istniejąca WMZas w BDPZGiK, kompleksową 

modyfikację BDPZGiK należy wykonać w taki sposób, by zachować historyczną 

kontynuację obiektów podlegających modyfikacji zgodnie z zasadami opisanymi w Rozp. 

BDOT500 i Rozp. GESUT oraz zgodnie ze specyfikacją SIPZGiK. W tym celu 

Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, będzie wydawał pliki wymiany danych w formatach 

GML lub KCD a tym samym blokował wybrane obszary istniejącej WMZas w BDPZGiK. 

Obszary wydawania i blokady danych powinny wynikać z podziału Etapu na Transze, jeżeli 

taki podział został przyjęty. Pliki wymiany danych zostaną wydane wyłącznie po uzyskaniu 

„Status 1 - dane poprawne” kontroli opracowanych zbiorów danych i działań 

harmonizujących. 

3) Wykonawca w ustalonym okresie czasu zgodnym z Załącznikiem 13b wprowadzi wszystkie 

zmiany do wydanych plików wymiany danych, przekaże Zamawiającemu zmodyfikowane 

pliki wymiany danych i zasili BDPZGiK a tym samym doprowadzi do zwolnienia blokady. 

Zamawiający zwolni blokadę bez zasilenia BDPZGiK w następujących okolicznościach: 

a. Wykonawca nie dostarczy zmodyfikowanych plików wymiany danych w ustalonym 

okresie czasu. 

b. Wykonawca dostarczy pliki danych w ustalonym okresie czasu ale nie będą się 

one nadawały do zasilenia BDPZGiK. 

c. Wystąpią inne okoliczności niepozwalające na zasilenie BDPZGiK wynikające 

z działań lub zaniechań Wykonawcy. 
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4) Dane EGiB wydawane będą do kompleksowych modyfikacji obrębami ewidencyjnymi. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest wymiana danych EGiB wyłącznie w zakresie wskazanych 

działań harmonizujących poza ewentualną korektą granic działek ewidencyjnych. Wymianę 

danych w zakresie korekty granic działek ewidencyjnych dokonuje Zamawiający. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do takiego przygotowania danych do wprowadzenia 

oraz do takiego określenia wielkości obszaru blokady dla WMZas (np. obręb ewidencyjny) 

by okres blokady nie był dłuższy od ustalonego, ponieważ po tym czasie blokada będzie 

zwalniana. Będzie to skutkowało koniecznością wprowadzenia danych na nowo do nowych 

plików wymiany danych. 

6) Dla danych BDOT500 proces kompleksowej modyfikacji (wymiany danych) BDPZGiK 

należy wykonać w następujących sytuacjach: 

a. Po opracowaniu kompletnych zbiorów danych BDOT500, w celu przystąpienia 

do kontroli danych oraz walidacji plików wymiany danych wydanych z BDPZGiK. 

b. W przypadku, kiedy w wyniku walidacji plików wymiany danych nastąpi koniecz-

ność poprawy danych w celu usunięcia błędów walidacji. 

c. W przypadku, kiedy kontrola danych wykonana przez PMK lub Zamawiającego 

wykaże błędy. 

7) Dla danych GESUT proces kompleksowej modyfikacji (wymiany danych) BDPZGiK 

należy wykonać w następujących sytuacjach: 

a. Po opracowaniu kompletnych zbiorów danych GESUT z uwzględnieniem danych 

branżowych i przeprowadzeniu weryfikacji roboczej. 

b. Po wprowadzeniu nieprawidłowości wskazanych przez podmioty władające sieciami 

uzbrojenia terenu wykryte w trakcie uzgadniania danych GESUT lub określonych 

przez Wykonawcę na podstawie analizy danych przekazanych przez te podmioty 

w trakcie uzgodnień. 

c. W przypadku, kiedy w wyniku walidacji plików wymiany danych nastąpi koniecz-

ność poprawy danych w celu usunięcia błędów walidacji. 

d. W przypadku, kiedy kontrola danych wykonana przez PMK lub Zamawiającego 

wykaże błędy. 

8) Dla danych EGiB proces kompleksowej modyfikacji (wymiany danych) BDPZGiK należy 

wykonać w następujących sytuacjach: 

a. Po wprowadzeniu działań harmonizujących do zbiorów danych EGiB. 

b. W przypadku, kiedy w wyniku walidacji plików wymiany danych nastąpi koniecz-

ność poprawy danych w celu usunięcia błędów walidacji - dotyczy wyłącznie 

błędów walidacji w zakresie wprowadzonych w EGiB zmian. 

c. W przypadku, kiedy kontrola danych wykonana przez PMK lub Zamawiającego 

wykaże błędy. 

9) W wyniku kompleksowej modyfikacji BDPZGiK Zamawiający dokona wygenerowania 

plików wymiany danych GML osobno dla zbiorów BDOT500 i GESUT dla każdej JEW 

oddzielnie, a następnie wykona walidację ww. zbiorów za pomocą dostępnego na dzień 
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wykonania walidacji walidatora pozyskanego z oficjalnej strony internetowej Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) lub innej instytucji pełniącej funkcje i obowiązki 

GUGiK w zakresie walidacji plików wymiany danych. Z wykonanej walidacji zostanie 

utworzony i przekazany raport walidacji. 

10) W wyniku kompleksowej modyfikacji BDPZGiK Zamawiający dokona wygenerowania 

plików wymiany danych GML w zakresie EGiB dla każdego obrębu oddzielnie, a następnie 

wykona walidację ww. zbiorów za pomocą dostępnego na dzień wykonania walidacji 

walidatora. Z wykonanej walidacji zostanie utworzony i przekazany raport walidacji. 

11) Wykonawca przygotuje dane w celu poprawy błędów walidacji oraz wprowadzi stosowne 

kompleksowe modyfikacje do BDPZGiK na takiej samej zasadzie jak przy uprzednio 

wykonanych pracach. 

12) Wykonawca sporządzi raport wraz ze stosownym opisem dla błędów, których usunięcie 

nie jest możliwe oraz przedstawi go Zamawiającemu i PMK do oceny. 
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IX. Etap 3 - Uzgodnienie inicjalnej bazy danych GESUT 

1. W celu umożliwienia wykonania uzgodnień inicjalnych zbiorów danych GESUT za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, w tym przez sieć Internet, w ramach odrębnego zlecenia 

zostanie dostarczony i udostępniony Wykonawcy mechanizm UMI-GESUT pozwalający 

Wykonawcy jak i podmiotom władającym sieciami na pracę zdalną. W ujęciu ogólnym 

przewiduje się następującą funkcjonalność mechanizmu: 

1) Możliwość prezentacji treści inicjalnych zbiorów danych GESUT wprost z BDPZGiK 

za pomocą przeglądarki internetowej. 

2) Możliwość jednoczesnego przeglądania treści inicjalnych zbiorów danych GESUT 

pochodzących z BDPZGiK oraz zbiorów danych udostępnionych przez podmioty władające 

w postaci usług danych przestrzennych WMS, które to usługi zostaną uprzednio przez 

te podmioty utworzone i udostępnione. 

3) Możliwość rejestrowania, przeszukiwania, przeglądania i raportowania wskazanych rozbież-

ności jako obiektów w BDPZGiK w tzw. Rejestrze rozbieżności GESUT, przy czym obiekt 

rozbieżności będzie miał co najmniej atrybuty: identyfikator rozbieżności, data wskazania 

rozbieżności, opis rozbieżności, osoba wskazująca, status rozbieżności, status rozwiązania 

rozbieżności, osoba rozwiązująca rozbieżność, opis rozwiązania rozbieżności, powiązanie 

do obiektu/obiektów GESUT, powiązanie do zakresu przestrzennego. 

4) Możliwość powiązania obiektu rozbieżności GESUT do jednego lub wielu obiektów 

GESUT pochodzących z BDPZGiK dla rozbieżności przebiegu wprost w oknie przeglądarki 

internetowej poprzez wybór obiektów posiadających część wspólną ze wskazanym 

obszarem zamkniętym na mapie 

5) Możliwość powiązania obiektu rozbieżności GESUT do jednego obiektu GESUT pocho-

dzącego z BDPZGiK dla wybranych rozbieżności atrybutów opisowych wprost w oknie 

przeglądarki internetowej poprzez wybór obiektu posiadającego część wspólną ze wskaza-

nym obszarem zamkniętym na mapie. 

6) Możliwość prowadzenia korespondencji elektronicznej pomiędzy przedstawicielem 

Wykonawcy, przedstawicielem podmiotu zarządzającego siecią i przedstawicielem Zama-

wiającego, wraz z możliwością powoływania się na obiekty rozbieżności. 

7) Wszystkie powyższe możliwości i wizualizacje widoczne i możliwe do przeglądania 

w interfejsie desktopowym SIPZGiK na mapie jak i w formie tzw. Rejestru rozbieżności 

GESUT. 

2. Należy mieć na uwadze, że możliwość wykorzystania UMI-GESUT w weryfikacji roboczej 

danych GESUT przez podmioty władające sieciami wiąże się z koniecznością uprzedniej 

kompleksowej modyfikacji BDPZGiK, jako że dane GESUT za pomocą UMI-GESUT mogą 

być udostępniane wyłącznie wprost z BDPZGiK. Stąd Zamawiający wskazuje na możliwość 
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wykorzystania UMI-GESUT przez Wykonawcę do weryfikacji roboczej wyłącznie po uprzed-

nim wykonaniu kompleksowej modyfikacji BDPZGiK. 

3. Zamawiający nie gwarantuje przyjęcia zakładanego w WT trybu postępowania związanego 

z uzgodnieniami danych GESUT z podmiotami władającymi sieciami uzbrojenia terenu 

ze względu na dużą autonomię tych podmiotów, różny stopień przygotowania technicznego 

i proceduralnego do uzgodnień tych podmiotów oraz różnorodność procedur, jakie obowiązują 

w poszczególnych podmiotach władających w zakresie uzgodnień. 

4. Zamawiający przekaże podmiotom władającym sieciami uzbrojenia terenu zweryfikowane 

roboczo i skontrolowane przez PMK zbiory danych GESUT do uzgodnienia w celu wydania 

opinii, o której mowa w Art. 28e ustawy PGiK. Wraz z przekazaniem danych GESUT 

do uzgodnienia Zamawiający upoważni wskazanych przez Wykonawcę przedstawicieli 

Wykonawcy do uczestnictwa w uzgodnieniach, w tym wszelkich naradach, spotkaniach 

i konsultacjach. Tym samym Zamawiający zobowiąże przedstawicieli Wykonawcy do współu-

czestnictwa w uzgodnieniach. Przedstawiciele Wykonawcy wyznaczeni do uczestnictwa 

w uzgodnieniach muszą zostać wybrani spośród osób, które brały czynny udział w tworzeniu 

danych w ich postaci inicjalnej oraz prowadzenia weryfikacji roboczych z podmiotami 

władającymi sieciami. 

5. Podmiot władający ma 60 dni na wyrażenie opinii na temat przedłożonych inicjalnych 

zbiorów danych. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek podmiotu władającego sieciami 

termin ten może zostać wydłużony do 90 dni. 

6. Ewentualne wskazane przez podmiot władający sieciami uzbrojenia terenu nieprawidłowości, 

nie wprowadzone na etapie wstępnej weryfikacji danych, Wykonawca wprowadzi do zbiorów 

danych oraz dokona zasilenia BDPZGiK wynikami swoich prac. 

7. Wykonawca jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań by nie dopuścić do sytuacji, o której 

mowa w art. 28e ust. 2 Ustawy PGiK. Tym samym Wykonawca dołoży wszelkich starań 

by nie dopuścić do tzw. uzgodnień milczących, jako że zdaniem Zamawiającego są one nieko-

rzystne z punktu widzenia jakości i aktualności danych GESUT. 
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X. Dokumentacja prac Etapu 2 i 3  

1. Z przeprowadzonych prac Wykonawca sporządzi dokumentację w formie operatu technicz-

nego, odrębnie dla każdego zgłoszenia pracy, co w praktyce oznacza jeden operat dla Etapu 

2 i jeden operat dla Etapu 3, osobno dla każdej jednostki ewidencyjnej. Operat techniczny 

powinien zostać wykonany zgodnie z wymogami zawartymi w Rozp. o standardach. 

2. Dokumentację prac przygotowuje się wyłącznie w wersji elektronicznej dla PMK 

oraz zarówno w wersji elektronicznej, jak i analogowej dla Zamawiającego. 

3. Przedstawiony w WT podział dokumentacji ma charakter przybliżony i w zależności 

od uzgodnień z Zamawiającym może zostać zmodyfikowany, np. ze względu na obszerność 

powstałej dokumentacji bądź inne aspekty techniczno-organizacyjne.  

4. Do utworzonego operatu Wykonawca dołączy nośnik optyczny zawierający wyniki prac. 

Na nośniku należy utworzyć katalog nazwany numerem TERYT jednostki ewidencyjnej 

oraz jej nazwą. Wewnątrz katalogu jednostki ewidencyjnej należy umieścić katalogi 

tematyczne, które w nazwach powinny zawierać liczbę porządkową oraz temat danych w nich 

zawartych. Kolejność folderów oraz ich nazwy powinny być zgodne ze składem operatu 

technicznego, jego tematyką i zakresem dokumentowanych prac. 

5. Przykładową strukturę operatu Etapu 2 zamieszczono poniżej (NN oznacza numer kolejny 

katalogu począwszy od 01): 

1) NN_Sprawozdanie_techniczne 

2) NN_Zgłoszenie_pracy 

3) NN_Warunki_techniczne 

4) NN_Dziennik_robót_EDR 

5) NN_Raporty_amz_walidacji 

6) NN_Raporty_inne 

7) NN_Dane_władających_SUT_weryfiakcja_robocza_GESUT 

8) NN_Zbiory_danych_WMZas_pierwotna 

9) NN_Zbiory_danych_BDOT500 

10) NN_Zbiory_danych_GESUT_inicjalne 
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6. Przykładową strukturę operatu Etapu 3 zamieszczono poniżej (NN oznacza numer kolejny 

katalogu począwszy od 01): 

1) NN_Sprawozdanie_techniczne 

2) NN_Zgłoszenie_pracy 

3) NN_Warunki_techniczne 

4) NN_Dziennik_robót 

5) NN_Raporty_amz_walidacji 

6) NN_Dane_władających_SUT_uzgodnienie_GESUT 

7) NN_Dokumentracja_uzgodnień_GESUT 

8) NN_Zbiory_danych_GESUT_inicjalne 

9) NN_Zbiory_danych_GESUT_uzgodnione 

10) NN_Opinie_władających_SUT 

7. Opis nośnika optycznego powinien zawierać co najmniej następujące informacje: 

1) Nazwę i numer TERYT jednostki ewidencyjnej. 

2) Numer Etapu. 

3) Numer kolejny nośnika optycznego w Etapie. 

4) Temat danych spośród: „BDOT500 i inicjalny GESUT” lub „Uzgodnienie GESUT”. 

5) Numer zgłoszenia pracy geodezyjnej. 

6) Nazwę Zamawiającego. 

7) Nazwę Wykonawcy prac. 

8) Datę umieszczenia danych na nośniku. 

8. Dokumenty utworzone przez Wykonawcę w trakcie opracowania winny być opatrzone odpo-

wiednimi podpisami w formie analogowej i przeniesione do postaci elektronicznej poprzez 

skanowanie do pliku PDF, bądź zapisane bezpośrednio w formie elektronicznej i opatrzone 

podpisem cyfrowym. Dopuszczalny format dokumentów w formie elektronicznej 

to odpowiednio: 

1) dla dokumentów opisowych, np. sprawozdania technicznego, wyjaśnień, dziennika robót -

 DOC lub PDF; 

2) dla zestawień tabelarycznych i raportów - XLS bądź PDF; 

3) pierwotne oraz wynikowe zbiory danych BDOT500, GESUT - KCD oraz GML; 
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4) raporty powstałe automatycznie, np. w wyniku walidacji plików GML oraz implementacji 

wynikowych zbiorów opracowywanych baz danych - w pierwotnych formatach w jakich 

powstały bądź PDF. 

9. Dane cyfrowe utworzone przez Wykonawcę, znajdujące się na nośniku optycznym, powinny 

być opatrzone odpowiednią nazwą, która winna składać się z co najmniej trzech członów 

oddzielonych od siebie podkreśleniem dolnym: oznaczenia numeru zgłoszenia pracy 

geodezyjnej, skróconej nazwy zbioru danych, do której odnoszą się zawarte w pliku dane, 

wzorca nazw dokumentu cyfrowego, np.: 

1) 6640.1234.2018_BDOT5000_GESUT_ST.PDF - sprawozdanie techniczne; 

2) 6640.1234.2018_BDOT5000_GESUT_ZPG.PDF - zgłoszenie pracy geodezyjnej; 

3) 6640.1234.2018_BDOT5000_GESUT_AMZ.PDF - analiza materiałów źródłowych; 

4) 6640.1234.2018_BDOT5000_E2_W1.GML - zbiór danych BDOT500 w formacie GML; 

5) 6640.1234.2018_GESUT_E3_W2.KCD - zbiór danych GESUT w formacie KCD. 

10. Zbiory danych BDOT500 oraz GESUT powinny obejmować zarówno zbiory pierwotne 

przekazane prze Zamawiającego, jak i wynikowe, pogrupowane w odrębnych katalogach. 

Zbiory danych, raporty z walidacji i inne dokumenty, które występują w różnych wersjach 

(stanach) należy rozróżniać poprzez dodanie do nazwy głównej oznaczenia identyfikatora 

etapu (np. E2) oraz identyfikatora wersji w Etapie (np. W2), oddzielone znakiem podkreślenia. 

Dane wynikowe zawierające zbiory danych BDOT500 i GESUT Wykonawca przekaże 

w formacie pliku KCD oraz GML wraz z raportem z walidacji. 

11. Na nośniku optycznym winna znajdować się pełna dokumentacja związana z przeprowadze-

niem uzgodnień inicjalnej bazy danych GESUT, obejmująca m.in.: 

1) kopie finalnych opinii, wydanych przez podmioty władające sieciami, dotyczących zgod-

ności treści utworzonej inicjalnej bazy danych ze stanem wynikającym z dokumentacji 

prowadzonej przez te podmioty, wraz z raportami ze wskazania ewentualnych 

nieprawidłowości w treści tej bazy; 

2) dane otrzymane od podmiotów władających sieciami, pozwalające na uzupełnienie inicjal-

nej bazy danych GESUT o brakujące informacje zwarte w zbiorach danych podmiotów 

branżowych.  

12. Dokumentacja otrzymana od podmiotów władających powinna być zorganizowana w odpo-

wiedniej strukturze katalogowej, pogrupowana według podmiotów branżowych. Wszystkie 

dane otrzymane w formie analogowej (pisma, opinie, mapy analogowe itp.) Wykonawca 

winien przenieść do kopii cyfrowych poprzez skanowanie do formatu PDF, natomiast dane 

otrzymane w formie elektronicznej powinny znaleźć się na nośniku danych w takiej formie 

w jakiej otrzymano je do podmiotów branżowych (z zachowaniem formatów i nazewnictwa). 
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13. W przypadku obszernych raportów i zestawień dopuszcza się umieszczenie ich wyłącznie 

na nośniku optycznym w formie cyfrowej. Działania te muszą być jednak wykonane w poro-

zumieniu z Zamawiającym. 

14. Sprawozdanie techniczne z wykonanych prac powinno zawierać, poza zapisami §71 ust. 

7 Rozp. o standardach, dodatkowo: 

1) Opis rodzajów materiałów wykorzystanych do opracowania przedmiotowych zbiorów 

danych wraz z rozróżnieniem źródła pozyskania i zakresu wykorzystania, w tym z rozróż-

nieniem na utworzenie nowych obiektów WMZas oraz weryfikację i korektę istniejących 

obiektów WMZas. 

2) Dane i informacje związane z działaniami mającymi na celu ujednolicenie systemów odnie-

sień przestrzennych. 

15. Operat techniczny powinien zawierać, m.in.: 

1) Zgłoszenie pracy geodezyjnej. 

2) Sprawozdanie techniczne. 

3) Dziennik robót. 

4) Raporty z analizy materiałów źródłowych pochodzących z PODGiK. 

5) Raport z analizy materiałów źródłowych pochodzących spoza PODGiK. 

6) Raport z analizy materiałów źródłowych dotyczących budynków ewidencyjnych. 

7) Raport uzgodnień przekształceń obiektów WMZas. 

8) Raporty z walidacji zbiorów danych. 

9) Zestawienie materiałów uzyskanych od podmiotów władających sieciami wraz z zakresem 

ich wykorzystania. 

10) Kopie finalnych opinii wydanych przez podmioty władające sieciami w sprawie zgodności 

inicjalnej bazy danych GESUT z prowadzoną przez nie dokumentacją, wraz z raportem 

ze wskazania ewentualnych rozbieżności. 

11) Inne wykazy i raporty wymienione w treści WT. 

12) Raport zawierający strukturę katalogową i wykaz danych cyfrowych umieszczonych 

na nośniku optycznym. 

13) Dane cyfrowe na nośniku optycznym zorganizowane zgodnie z wytycznymi WT. 
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XI. Procedura kontroli danych 

1. Wszystkie dokumenty i dane przeznaczone do kontroli należy przekazać w formie cyfrowej 

w odpowiednich formatach i odpowiedniej strukturze określonej w WT. 

2. Kontrola danych i dokumentacji obejmuje kontrolę ilościową, w tym kontrolę struktury 

danych oraz kontrolę jakościową. 

3. Kontrola ilościowa polegać będzie na sprawdzeniu zgodności danych przygotowanych przez 

Wykonawcę z wytycznymi co do ich przygotowania zawartymi w WT poszczególnych Zadań 

i Etapów oraz ze sprawdzeniem ilości danych i dokumentów w stosunku do ilości faktycznej 

lub zakładanej przez Zamawiającego. 

4. Kontrole ilościowe i jakościowe danych i dokumentacji przeprowadza się wyłącznie w formie 

cyfrowej przygotowanej przez Wykonawcę. Inna forma danych i dokumentacji nie podlega 

kontroli a tym samym nie może zostać dopuszczona do odbioru. 

5. PMK wykona kontrole wynikowych produktów w ramach Etapów w tzw. iteracjach 

kontrolnych. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przekazania do kontroli 

rezultatów prac danego Etapu. Schemat iteracji kontrolnych wraz z terminami i podziałem 

na Etapy zawarto w Załączniku 13b. 

6. Kontrola jak i powiązane z nią prace zorganizowano w tzw. "Czynności kontroli/prac". 

Kontrola rozpoczyna się tzw. czynnością inicjującą kontrolę w ramach każdego Etapu, 

wykonywaną przez Wykonawcę to jest "Przekazanie Produktów". Rozumie się przez 

to zgłoszenie informacji o gotowości do kontroli i przekazaniu rezultatu prac dotyczącego 

konkretnego Zadania i Etapu oraz ewentualnie Transzy przez Wykonawcę oraz przekazanie 

rezultatu prac do kontroli potwierdzone i zweryfikowane przez PMK. Wykonawca przekazuje 

rezultaty prac do kontroli PMK wyłącznie w postaci elektronicznej. Poza przekazaniem 

rezultatów prac PMK, Wykonawca przekazuje rezultaty prac do wiadomości Zamawiającemu, 

przy czym nie może to nastąpić w terminie dłuższym niż 2 dni robocze po przekazaniu 

rezultatów prac PMK. Dla Zamawiającego Wykonawca przygotowuje taki sam zakres 

dokumentów jak dla PMK oraz dodatkowo oryginały dokumentów w postaci w jakiej zostały 

pierwotnie utworzone. Rezultaty prac przekazane PMK pozostają u PMK jako dokumentacja 

prac kontroli. Rezultaty prac przekazane Zamawiającemu mogą zostać zwrócone Wykonawcy 

po terminie wykonania kontroli. 

7. Procedura kontroli danych będzie rejestrowana w UMI-PMK. 

8. W przypadku, kiedy Wykonawca naruszy termin faktycznego przekazania rezultatów prac 

do kontroli, o nie więcej niż 28 dni, wówczas PMK przysługuje uprawnienie do wykonywania 
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czynności kontroli danego Etapu o 5 dni roboczych dłużej w stosunku do całkowitego okresu 

kontroli danego Etapu podanego w Harmonogramie kontroli. W przypadku, kiedy 

Wykonawca naruszy rażąco termin faktycznego przekazania rezultatów prac do kontroli, 

to jest o ponad 28 dni, wówczas PMK przysługuje uprawnienie do wykonywania czynności 

kontroli danego Etapu o 10 dni roboczych dłużej w stosunku do całkowitego okresu kontroli 

danego Etapu podanego w Harmonogramie kontroli. Z tytułu przedłużonego terminu kontroli 

wynikającego z przekroczenia terminu faktycznego przekazania rezultatów prac do kontroli, 

nie przysługuje Wykonawcy przedłużenie terminu wykonania prac. W każdym okresie trwania 

czynności należy wykonać zarówno przekazanie rezultatów prac jak i sporządzenie 

i przekazanie protokołu kontroli lub protokołu odmowy przystąpienia do kontroli. 

9. Jedna iteracja kontrolna obejmuje, w zależności od okoliczności, między innymi: 

1) Wydanie zbiorów danych z BDPZGiK do modyfikacji wraz z blokadą. 

2) Zgłoszenie informacji o gotowości do kontroli i przekazaniu rezultatu prac dotyczącego 

Zadania i Etapu przez Wykonawcę oraz przekazanie rezultatu prac do kontroli. 

3) Potwierdzenie (poświadczenie) i weryfikacja zgłoszenia informacji o gotowości do kon-

troli oraz o przekazaniu rezultatu prac przez PMK. 

4) Kontrola rezultatu prac przez PMK, w tym kontrola zasilenia BDPZGiK. 

5) Sporządzenie i przekazanie Wykonawcy i Zamawiającemu protokołu kontroli lub proto-

kołu odmowy przystąpienia do kontroli. 

6) Potwierdzenie (poświadczenie) i weryfikacja protokołu kontroli lub protokołu odmowy 

przystąpienia do kontroli przez Zamawiającego. 

7) Zasilenie BDPZGiK zmodyfikowanymi zbiorami danych wraz z usunięciem blokady 

lub usunięcie blokady przez Zamawiającego z innego powodu. 

10. Wyłącznie protokół kontroli lub protokół odmowy przystąpienia do kontroli sporządzony 

przez PMK, poświadczony i zweryfikowany przez Zamawiającego jest wiążący dla Wyko-

nawcy prac. 

11. Założenia ogólne kontroli: 

1) Kontrola dotyczyć będzie wszystkich prac wykonywanych we wszystkich Zadaniach 

i Etapach. Kontrola będzie wykonywana dla każdego Zadania i Etapu niezależnie. 

2) Kontrola odbywać się będzie w sposób automatyczny i manualny. 

3) Kontrola obejmować będzie zarówno rezultaty prac jak i nadzór nad usunięciem wad 

i usterek przez Wykonawcę. 

4) PMK jest zobowiązany wykonać kompletne kontrole przekazywanych rezultatów prac, 

w maksymalnie tylu iteracjach kontrolnych, ile przewidziano w Harmonogramie 

kontroli. 
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5) Każda kontrola musi zostać opisana za pomocą protokołu kontroli lub protokołu 

odmowy przystąpienia do kontroli. PMK nie będzie się jedynie ograniczać do opisu 

i rejestracji błędów w protokole kontroli, ale będzie zobowiązany do opisu ogólnego 

wszystkich kontrolowanych danych. Jest to konieczne do weryfikacji prac samego PMK 

przez Zamawiającego. 

6) Protokół kontroli może mieć jeden z trzech wymienionych poniżej statusów: 

a. "Status 1 - dane poprawne". 

b. "Status 2 - dane z uwagami" - wówczas Wykonawca musi poprawić dane 

w ograniczonym zakresie obszarowym danych przekazanych do kontroli i zakresie 

merytorycznym wskazanym w protokole kontroli. Status ten stosuje się, kiedy udział 

liczby obiektów błędnych w stosunku do liczby obiektów kontrolowanych jest 

nie większy niż 10%. 

c. "Status 3 - dane niepoprawne" - wówczas Wykonawca musi poprawić dane w całym 

zakresie obszarowym danych przekazanych do kontroli i zakresie merytorycznym 

wskazanym w protokole kontroli. Status ten stosuje się, kiedy udział liczby obiektów 

błędnych w stosunku do liczby obiektów kontrolowanych jest większy niż 10%. 

12. PMK może odmówić przystąpienia do kontroli rezultatów prac, kiedy wystąpi przynajmniej 

jeden z niżej podanych przypadków: 

1) Nie nastąpiło zgłoszenie informacji o przekazaniu rezultatów prac do kontroli. 

2) Rezultaty prac są niekompletne, nieuporządkowane w ustalony sposób (np. niewłaściwa 

struktura) lub niewłaściwie nazwane. 

3) Występują inne obiektywne przesłanki świadczące o tym, że pomimo zgłoszenia 

informacji o przekazaniu rezultatów prac do kontroli nie nastąpiło faktyczne przekazanie 

tych rezultatów w całości i w poprawnym stanie, formie i postaci. 

13. O odmowie przystąpienia do kontroli PMK powiadomi Zamawiającego i Wykonawcę 

nie później niż do końca terminu przewidzianego na daną czynność kontroli leżącą po stronie 

PMK, wraz z jasnym uzasadnieniem powodu odmowy przystąpienia do kontroli w formie 

protokołu odmowy przystąpienia do kontroli. Odmowa przystąpienia do kontroli musi zostać 

zatwierdzona (potwierdzona) przez Zamawiającego. 

14. W przypadku, kiedy PMK nie będzie się wywiązywało ze swoich obowiązków lub nie zosta-

nie powołane, obowiązki PMK zapisane w WT, w całości lub części przejmie Zamawiający. 
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Załącznik 1a - Zestawienie ilościowe danych EGiB 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj 
Bukowiec 

[041401_2] 

Dragacz 

[041402_2] 

Drzycim 

[041403_2] 

Jeżewo 

[041404_2] 

Lniano 

[041405_2] 

Nowe 

[041406_5] 

Miasto 

Nowe 

[041406_4] 

Osie 

[041407_2] 

Pruszcz 

[041408_2] 

Świecie 

[041409_5] 

Miasto 

Świecie 

[041409_4] 

Świekatowo 

[041410_2] 

Warlubie 

[041411_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Obręby ewidencyjne  Liczba 13 14 15 21 12 15 1 13 25 24 2 8 12 

2 Działki ewidencyjne  Liczba 5592 7280 4450 7944 5320 6383 1840 7703 8703 12263 6949 4174 7709 

3 Budynki ewidencyjne  Liczba 3531 4196 3208 5388 3634 3767 1994 4279 7108 5546 6017 3083 5781 

4 Budynki NIE-ewidencyjne  Liczba 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 

5 Obręby miejskie Liczba 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 

6 Obręby wiejskie Liczba 13 14 15 21 12 15 0 13 25 24 0 8 12 

7 Mieszkańcy (GUS 30.06.2017) Liczba 5114 7270 5024 8093 4300 4458 5958 5469 9597 8179 25949 3601 6564 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 
oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu. 

Załącznik 1b - Zestawienie sposobu użytkowania gruntów 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj 
Bukowiec 

[041401_2] 

Dragacz 

[041402_2] 

Drzycim 

[041403_2] 

Jeżewo 

[041404_2] 

Lniano 

[041405_2] 

Nowe 

[041406_5] 

Miasto 

Nowe 

[041406_4] 

Osie 

[041407_2] 

Pruszcz 

[041408_2] 

Świecie 

[041409_5] 

Miasto 

Świecie 

[041409_4] 

Świekatowo 

[041410_2] 

Warlubie 

[041411_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Powierzchnia  Pow. 11063 11107 10817 15548 8820 10280 349 20915 14141 16220 1187 6450 20101 

2 Tereny zurbanizowane  Pow. 271 298 233 346 214 228 117 280 435 548 611 200 297 

3 Tereny komunikacyjne Pow. 249 416 184 245 191 282 36 213 326 489 149 143 431 

4 Tereny kolejowe Pow. 42 36 44 151 22 31 0 58 51 88 7 41 26 

5 Tereny rolne i leśne Pow. 10038 9227 9955 14014 7874 8847 156 19383 12740 13944 346 5650 18619 

6 Tereny pozostałe Pow. 463 1130 401 793 518 892 41 982 588 1151 74 416 737 

7 Tereny zamknięte1 Pow. 0 178 20 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 

                                                 
1 tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych. (Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne w art. 2 ust. 9). 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 
oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu. 

Załącznik 1c - Zestawienie budynków w rozbiciu na sposoby pozyskania punktów 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj 
Bukowiec 

[041401_2] 

Dragacz 

[041402_2] 

Drzycim 

[041403_2] 

Jeżewo 

[041404_2] 

Lniano 

[041405_2] 

Nowe 

[041406_5] 

Miasto 

Nowe 

[041406_4] 

Osie 

[041407_2] 

Pruszcz 

[041408_2] 

Świecie 

[041409_5] 

Miasto 

Świecie 

[041409_4] 

Świekatowo 

[041410_2] 

Warlubie 

[041411_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 
Budynki ewidencyjne 

pochodzące z gpt 

Szac. 

liczba 
46 83 37 113 65 20 10 115 149 173 108 89 45 

2 
Budynki ewidencyjne 

pochodzące z gpk 

Szac. 

liczba 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Budynki ewidencyjne 

pochodzące z gpf 

Szac. 

liczba 
3485 4115 3171 5274 3569 3746 1985 4164 6960 5373 5909 2994 5719 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 
oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu. 

Załącznik 2a - Powierzchnie pokrycia terenu mapą zasadniczą
2
 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj 
Bukowiec 

[041401_2] 

Dragacz 

[041402_2] 

Drzycim 

[041403_2] 

Jeżewo 

[041404_2] 

Lniano 

[041405_2] 

Nowe 

[041406_5] 

Miasto 

Nowe 

[041406_4] 

Osie 

[041407_2] 

Pruszcz 

[041408_2] 

Świecie 

[041409_5] 

Miasto 

Świecie 

[041409_4] 

Świekatowo 

[041410_2] 

Warlubie 

[041411_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 AMZas - pokrycie terenu 
Szac. 

pow. 
2909,9 3787,5 2185,1 3015,8 2288,8 3672,0 0,0 2688,3 5920,0 4662,0 0,0 2438,6 3080,7 

2 WMZas - pokrycie terenu 
Szac. 

pow. 
511,0 207,3 83,7 92,3 85,5 211,2 347,9 117,4 799,7 4662,4 1180,0 136,1 231,3 

3 RMZas - pokrycie terenu 
Szac. 

pow. 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Załącznik 2b - Zestawienie postaci mapy zasadniczej wg. lat założenia 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj 
Bukowiec 

[041401_2] 

Dragacz 

[041402_2] 

Drzycim 

[041403_2] 

Jeżewo 

[041404_2] 

Lniano 

[041405_2] 

Nowe 

[041406_5] 

Miasto 

Nowe 

[041406_4] 

Osie 

[041407_2] 

Pruszcz 

[041408_2] 

Świecie 

[041409_5] 

Miasto 

Świecie 

[041409_4] 

Świekatowo 

[041410_2] 

Warlubie 

[041411_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Założenie WMZas Rok - - - - - - 2015 - - 2015 2016 - - 

2 Założenie RMZas Rok - - - - - - - - - - - - - 

3 Założenie AMZas Rok 2009 2003 2005 2002 2011 2012 1988 2008 2009 2013 1988 2011 2010 

                                                 
2 Pomierzono powierzchnię pokrycia treścią mapy zasadniczej prowadzoną wyłącznie w postaci analogowej/ wektorowej/ rastrowej z buforem 10m. W pomiarach nie uwzględniono powierzchni zajmowanych przez obiekty 

powierzchniowe (jeziora, stawy) znajdujące się wewnątrz obszarów zabudowanych i zurbanizowanych, nie pokrytych treścią mapy zasadniczej o powierzchni większej niż 1ha. 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 
oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu. 

Załącznik 3a - Ogólne zestawienie ilościowe elementów WMZas 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj 
Bukowiec 

[041401_2] 

Dragacz 

[041402_2] 

Drzycim 

[041403_2] 

Jeżewo 

[041404_2] 

Lniano 

[041405_2] 

Nowe 

[041406_5] 

Miasto 

Nowe 

[041406_4] 

Osie 

[041407_2] 

Pruszcz 

[041408_2] 

Świecie 

[041409_5] 

Miasto 

Świecie 

[041409_4] 

Świekatowo 

[041410_2] 

Warlubie 

[041411_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 K1 topografia  Liczba  142 539 49 866 92 34 18 105 1692 952 80 667 240 

2 K1/G7 uzbrojenie  Liczba  48 63 19 86 33 20 0 69 103 2 0 40 78 

3 BDOT500 Liczba 16043 33079 7450 22723 11787 13549 19902 14594 33159 159720 72805 13706 15216 

4 GESUT Liczba 3640 9664 1932 7761 3277 1590 18691 5180 16337 63404 113533 7107 3845 

Załącznik 3b - Szczegółowe zestawienie ilościowe elementów WMZas 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj 
Bukowiec 

[041401_2] 

Dragacz 

[041402_2] 

Drzycim 

[041403_2] 

Jeżewo 

[041404_2] 

Lniano 

[041405_2] 

Nowe 

[041406_5] 

Miasto 

Nowe 

[041406_4] 

Osie 

[041407_2] 

Pruszcz 

[041408_2] 

Świecie 

[041409_5] 

Miasto 

Świecie 

[041409_4] 

Świekatowo 

[041410_2] 

Warlubie 

[041411_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 
K1 topografia - elementy 
punktowe 

Liczba 80 315 31 212 68 0 5 48 404 647 54 149 180 

2 
K1 topografia - elementy 

liniowe 
Liczba 25 118 11 409 20 20 13 48 186 106 28 108 48 

3 
K1 topografia - elementy 
powierzchniowe 

Liczba 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 7 2 

4 
K1 topografia - elementy 

liniowe 
Długość 1,2 5,6 0,7 33,7 1,2 0,7 0,3 2,6 0,3 4,7 1,1 2,5 2,2 

5 
K1 topografia - elementy 
powierzchniowe 

Długość 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,4 

6 
K1/G7 uzbrojenie -elementy 

punktowe 
Liczba 71 91 20 101 37 20 0 69 103 3 7 67 156 

7 
K1/G7 uzbrojenie - elementy 

liniowe 
Liczba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 
K1/G7 uzbrojenie -elementy 

powierzchniowe 
Liczba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 
K1/G7 uzbrojenie - elementy 
liniowe 

Długość 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 
K1/G7 uzbrojenie - elementy 

powierzchniowe 
Długość 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 
oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu. 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj 
Bukowiec 

[041401_2] 

Dragacz 

[041402_2] 

Drzycim 

[041403_2] 

Jeżewo 

[041404_2] 

Lniano 

[041405_2] 

Nowe 

[041406_5] 

Miasto 

Nowe 

[041406_4] 

Osie 

[041407_2] 

Pruszcz 

[041408_2] 

Świecie 

[041409_5] 

Miasto 

Świecie 

[041409_4] 

Świekatowo 

[041410_2] 

Warlubie 

[041411_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

11 
BDOT500 - elementy 
punktowe 

Liczba 12961 27226 6089 18757 9566 12151 14845 11980 26518 135319 45473 10634 12880 

12 BDOT500 - elementy liniowe Liczba 1113 2277 514 1779 979 384 2445 910 3105 10077 12454 1664 979 

13 
BDOT500 - elementy 

powierzchniowe 
Liczba 1655 3120 774 2067 1213 1014 2573 1697 3111 14108 14730 1408 1357 

14 BDOT500 - elementy liniowe Długość 26,7 106,6 15,3 53,0 24,6 11,3 78,0 27,1 96,8 395,3 417,2 45,7 26,0 

15 
BDOT500 - elementy 

powierzchniowe 
Długość 276,4 485,9 148,9 329,5 162,6 192,8 318,8 260,6 387,8 2608,3 1333,2 207,0 170,0 

16 GESUT - elementy punktowe Liczba 2278 6407 1208 4878 2178 973 11021 2951 10532 38989 67029 4174 2264 

17 GESUT - elementy liniowe Liczba 1203 2434 612 2578 1007 559 6875 1858 5026 10533 39182 2731 1485 

18 
GESUT - elementy 
powierzchniowe 

Liczba 126 818 110 271 92 58 795 267 724 2465 7217 194 96 

19 GESUT - elementy liniowe Długość 71,7 106,1 34,5 137,8 53,9 52,0 240,6 107,1 229,9 1379,4 1386,8 129,0 91,5 

20 
GESUT - elementy 

powierzchniowe 
Długość 1,4 6,0 1,2 3,0 1,1 0,6 4,9 1,9 8,6 34,4 96,9 2,1 1,1 

21 
K1/G7/BDOT500/GESUT -
elementy tekstowe 

Liczba 23 122 8 47 20 6 0 17 85 19 8 70 43 

22 
K1/G7/BDOT500/GESUT - 

elementy pozostałe 
Liczba 1259 2679 531 2523 1090 495 4840 1382 5233 11159 25556 2616 1331 

23 
BDOT500 - elementy 
wymagające uzup. atryb. 

Szac. 
udział 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

24 
GESUT - elementy 

wymagające uzup. atryb. 

Szac. 

udział 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 1% 100% 100% 1% 1% 100% 100% 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 
oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu. 

Załącznik 3c - Dane dotyczące długości sieci uzbrojenia terenu WMZas 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj 
Bukowiec 

[041401_2] 

Dragacz 

[041402_2] 

Drzycim 

[041403_2] 

Jeżewo 

[041404_2] 

Lniano 

[041405_2] 

Nowe 

[041406_5] 

Miasto 

Nowe 

[041406_4] 

Osie 

[041407_2] 

Pruszcz 

[041408_2] 

Świecie 

[041409_5] 

Miasto 

Świecie 

[041409_4] 

Świekatowo 

[041410_2] 

Warlubie 

[041411_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 sieć benzynowa  Długość 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

2 sieć ciepłownicza  Długość 0,0 2,0 0,4 0,7 0,1 0,2 5,1 3,3 0,9 2,7 109,6 0,2 0,4 

3 sieć gazowa  Długość 2,6 0,2 0,4 0,2 0,1 11,2 42,7 0,2 4,0 55,6 120,6 0,4 24,1 

4 sieć elektroenergetyczna Długość 36,5 37,7 15,3 60,2 23,7 18,1 61,2 64,4 72,4 507,3 471,4 41,4 32,5 

5 sieć kanalizacyjna Długość 11,3 29,2 4,8 16,4 9,0 3,5 60,7 14,1 64,8 260,6 337,6 28,9 7,2 

6 sieć naftowa  Długość 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 

7 sieć telekomunikacyjna  Długość 11,8 16,3 2,2 18,2 12,1 9,7 39,3 13,5 47,0 253,2 177,1 25,2 4,4 

8 sieć wodociągowa  Długość 10,4 12,5 12,2 44,4 9,6 9,7 34,4 15,3 48,2 313,7 254,5 33,3 23,7 

9 sieć inna  Długość 0,3 11,5 0,6 0,7 0,2 0,4 1,8 1,0 1,1 20,0 11,6 0,5 0,3 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 
oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu. 

Załącznik 3d - Dane dotyczące powiązań elementów WMZas z dokumentem źródłowym 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj 
Bukowiec 

[041401_2] 

Dragacz 

[041402_2] 

Drzycim 

[041403_2] 

Jeżewo 

[041404_2] 

Lniano 

[041405_2] 

Nowe 

[041406_5] 

Miasto 

Nowe 

[041406_4] 

Osie 

[041407_2] 

Pruszcz 

[041408_2] 

Świecie 

[041409_5] 

Miasto 

Świecie 

[041409_4] 

Świekatowo 

[041410_2] 

Warlubie 

[041411_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 
K1 topografia - elementy NIE 

powiązane z dok. źródłowym 
Liczba 0 0 0 0 0 1 0 14 3 0 0 57 0 

2 
K1/G7 uzbrojenie - elementy NIE 

powiązane z dok. źródłowym 
Liczba 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

3 
BDOT500 - elementy NIE 

powiązane z dok. źródłowym 
Liczba 35 68 1 12 0 491 0 228 268 632 26 210 1 

4 
GESUT - elementy NIE powiązane 

z dok. źródłowym 
Liczba 12 0 0 14 0 53 2 94 8 332 52 9 0 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 
oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu. 

Załącznik 3e - Zestawienie ilościowe operatów zawierających treść mapy zasadniczej 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj 
Bukowiec 

[041401_2] 

Dragacz 

[041402_2] 

Drzycim 

[041403_2] 

Jeżewo 

[041404_2] 

Lniano 

[041405_2] 

Nowe 

[041406_5] 

Miasto 

Nowe 

[041406_4] 

Osie 

[041407_2] 

Pruszcz 

[041408_2] 

Świecie 

[041409_5] 

Miasto 

Świecie 

[041409_4] 

Świekatowo 

[041410_2] 

Warlubie 

[041411_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 
Operaty zawierające treść MZas 

wszystkie3 

 Szac. 

liczba  
915 1296 661 1238 769 644 992 1506 1773 6635 5663 790 930 

2 
Operaty zawierające treść MZas 

wprowadzone do WMZas4 

 Szac. 

liczba  
448 422 193 338 276 208 377 691 702 2535 3246 321 327 

3 

Operaty zawierające treść MZas 

wprowadzone do WMZas 
do wprowadzenia5 

 Szac. 

liczba  
179 169 77 135 110 83 151 276 561 1014 1298 128 130 

4 

Operaty zawierające treść MZas 

NIE wprowadzone do WMZas 
do wprowadzenia6 

 Szac. 

liczba  
759 1111 544 1036 639 536 84 1006 1354 66 84 660 841 

  

                                                 
3 Szacowana liczba wszystkich operatów zawierających treść MZas, które zostały przyjęte do PZGiK do końca roku 2017. 
4 Liczba wszystkich operatów wprowadzonych w wektorowej mapie zasadniczej, prowadzonej w schemacie K1, BDOT500 lub GESUT. 
5 Szacowana liczba operatów, które Wykonawca winien ponownie wprowadzić do istniejącej WMZas, spośród operatów które zostały już wprowadzone, ze względu na konieczność ich ponownej analizy i weryfikacji. 
6 Szacowana liczba operatów NIE wprowadzonych do WMZas, które zostały przyjęte do PZGiK do końca roku 2017 oraz wymagają analizy i weryfikacji. 
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Załącznik 3f - Dane pozostałe dotyczące elementów K1/G7 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj 
Bukowiec 

[041401_2] 

Dragacz 

[041402_2] 

Drzycim 

[041403_2] 

Jeżewo 

[041404_2] 

Lniano 

[041405_2] 

Nowe 

[041406_5] 

Miasto 

Nowe 

[041406_4] 

Osie 

[041407_2] 

Pruszcz 

[041408_2] 

Świecie 

[041409_5] 

Miasto 

Świecie 

[041409_4] 

Świekatowo 

[041410_2] 

Warlubie 

[041411_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 
K1 topografia - elementy 

niezobiektowane 

Szac. 

liczba 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
K1/G7 uzbrojenie - elementy 

niezobiektowane 

Szac. 

liczba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 K1 topografia - budynki 
Szac. 

liczba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
K1 topografia - elementy 

dodatkowe budynków 

Szac. 

liczba 164 209 84 390 192 67 0 243 155 5 10 376 90 
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Załącznik 4a - Zestawienie zgłoszeń prac geodezyjnych w latach 2015-2017 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj 
Bukowiec 

[041401_2] 

Dragacz 

[041402_2] 

Drzycim 

[041403_2] 

Jeżewo 

[041404_2] 

Lniano 

[041405_2] 

Nowe 

[041406_5] 

Miasto 

Nowe 

[041406_4] 

Osie 

[041407_2] 

Pruszcz 

[041408_2] 

Świecie 

[041409_5] 

Miasto 

Świecie 

[041409_4] 

Świekatowo 

[041410_2] 

Warlubie 

[041411_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 
ZglPrac <w BDPZGiK> 

zarejestrowane w 2015 r. 
Liczba 152 141 96 176 153 122 51 183 276 370 246 156 163 

2 
ZglPrac <w BDPZGiK> 

zarejestrowane w 2016 r. 
Liczba 194 181 126 210 164 106 50 218 292 420 293 163 215 

3 
ZglPrac <w BDPZGiK> 

zarejestrowane w 2017 r. 
Liczba 168 201 115 265 136 125 40 189 275 404 279 145 148 

Załącznik 4b - Zestawienie spraw RUDP w latach 2015-2017 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj 
Bukowiec 

[041401_2] 

Dragacz 

[041402_2] 

Drzycim 

[041403_2] 

Jeżewo 

[041404_2] 

Lniano 

[041405_2] 

Nowe 

[041406_5] 

Miasto 

Nowe 

[041406_4] 

Osie 

[041407_2] 

Pruszcz 

[041408_2] 

Świecie 

[041409_5] 

Miasto 

Świecie 

[041409_4] 

Świekatowo 

[041410_2] 

Warlubie 

[041411_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 
RUDP w BDPZGiK 
zarejestrowane w 2015 r. 

Liczba 12 9 8 19 13 11 9 19 15 35 40 11 20 

2 
RUDP w BDPZGiK 

zarejestrowane w 2016 r. 
Liczba 14 11 6 8 15 15 7 12 13 31 47 7 26 

3 
RUDP w BDPZGiK 
zarejestrowane w 2017 r. 

Liczba 28 25 14 32 22 22 9 31 31 16 59 24 30 
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Załącznik 5a - Zasób operatów geodezyjnych - zestawienie dla JEW 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj 
Bukowiec 

[041401_2] 

Dragacz 

[041402_2] 

Drzycim 

[041403_2] 

Jeżewo 

[041404_2] 

Lniano 

[041405_2] 

Nowe 

[041406_5] 

Miasto 

Nowe 

[041406_4] 

Osie 

[041407_2] 

Pruszcz 

[041408_2] 

Świecie 

[041409_5] 

Miasto 

Świecie 

[041409_4] 

Świekatowo 

[041410_2] 

Warlubie 

[041411_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Operaty <wszystkie> 
Szac. 
liczba 

2769 3224 1993 3557 2303 1878 1131 3277 4798 7415 5809 2249 2860 

2 Operaty <wszystkie> 
Szac. 

wolumen 
18,6 23,9 13,3 23,9 13,3 13,3 5,3 21,2 31,9 39,8 31,9 13,3 18,6 

3 
Operaty <wszystkie> 
do skanowania 

Szac. 
liczba 

1819 1902 1415 2423 1539 1345 11 2228 1902 102 5 1465 1973 

4 
Operaty <wszystkie> 
do skanowania 

Szac. 
wolumen 

19,9 16,2 14,1 22,7 16,2 14,9 0,0 20,5 29,7 35,5 0,0 13,7 17,3 

5 Operaty <w BDPZGiK> 
Szac. 
liczba 

1451 2019 971 1928 1133 931 1120 1633 3372 7313 5804 1153 1473 

6 
Operaty <w BDPZGiK> 
zeskanowane 

Szac. 
liczba 

950 1322 578 1134 764 533 1120 1049 2896 7313 5804 784 887 

7 
Operaty <w BDPZGiK> 
zarejestrowane w 2015 r. 

Liczba 141 209 76 160 136 111 39 168 237 658 191 151 148 

8 
Operaty <w BDPZGiK> 
zarejestrowane w 2016 r. 

Liczba 162 153 112 160 146 91 37 167 270 372 252 135 171 

9 
Operaty <w BDPZGiK> 
zarejestrowane w 2017 r. 

Liczba 146 135 94 199 116 87 38 166 242 370 244 139 141 

10 Operaty <prawne> 
Szac. 
liczba 

1366 1527 1057 1703 1153 1035 305 1292 2232 2956 1407 957 1385 

11 Operaty <prawne> w BDPZGiK 
Szac. 
liczba 

726 898 513 879 549 493 305 651 1791 3187 1407 487 708 

12 
Operaty <prawne> 
do skanowania 

Szac. 
liczba 

1177 1159 968 1523 1020 931 0 1161 889 0 0 852 1182 

13 
Operaty <prawne> 
do skanowania 

Okres 
czasu 

1951-2013 1946-2013 1948-2013 1948-2013 1948-2013 1948-2013 2001-2009 1949-2013 1956-2013 1979-2011 2002-2009 1949-2013 1946-2013 

14 
Operaty <prawne> 
do skanowania 

Szac. 
wolumen 

11,2 5,9 7,6 11,8 9,1 7,4 0,0 9,2 5,4 0,0 0,0 6,7 7,9 

15 
Operaty <prawne> przyjęte 
do zasobu do 1950 r. 

Szac. 
udział 

0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 

16 
Operaty <prawne> przyjęte 
do zasobu od 1951 r. do 1975 r. 

Szac. 
udział 

15% 17% 17% 14% 17% 12% 26% 15% 17% 11% 14% 11% 13% 

17 
Operaty <prawne> przyjęte 
do zasobu od 1976 r. do 2000 r. 

Szac. 
udział 

43% 49% 48% 46% 47% 59% 17% 47% 39% 33% 38% 48% 51% 

18 
Operaty <prawne> przyjęte 
do zasobu od 2001 r. do 2017 r. 

Szac. 
udział 

42% 33% 34% 40% 35% 29% 57% 38% 44% 56% 48% 41% 36% 

19 Operaty <syt-wys> 
Szac. 
liczba 

1297 1565 861 1688 1053 740 749 1829 2397 4272 4397 1212 1365 
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Lp. Nazwa parametru Rodzaj 
Bukowiec 

[041401_2] 

Dragacz 

[041402_2] 

Drzycim 

[041403_2] 

Jeżewo 

[041404_2] 

Lniano 

[041405_2] 

Nowe 

[041406_5] 

Miasto 

Nowe 

[041406_4] 

Osie 

[041407_2] 

Pruszcz 

[041408_2] 

Świecie 

[041409_5] 

Miasto 

Świecie 

[041409_4] 

Świekatowo 

[041410_2] 

Warlubie 

[041411_2] 

20 Operaty <syt-wys> w BDPZGiK 
Szac. 
liczba 

700 1081 433 1027 567 411 745 959 1532 3992 4397 657 741 

21 
Operaty <syt-wys> 
do skanowania 

Szac. 
liczba 

561 651 397 756 439 338 4 934 893 49 0 542 705 

22 
Operaty <syt-wys> 
do skanowania 

Okres 
czasu 

1951-2005 1951-2005 1951-2005 1951-2005 1951-2005 1951-2005 1996-2012 1951-2005 1951-2005 1996-2012 1996-2013 1951-2005 1951-2005 

23 
Operaty <syt-wys> 
do skanowania 

Szac. 
wolumen 

2,5 2,7 2,0 3,2 - 1,9 - 3,9 3,9 - - 1,9 2,7 

24 
Operaty <syt-wys> przyjęte 
do zasobu do 1950 r. 

Szac. 
udział 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

25 
Operaty <syt-wys> przyjęte 
do zasobu od 1951 r. do 1975 r. 

Szac. 
udział 

4% 4% 7% 4% 4% 5% - 4% 4% - - 3% 4% 

26 
Operaty <syt-wys> przyjęte 
do zasobu od 1976 r. do 2000 r. 

Szac. 
udział 

49% 40% 62% 46% 46% 57% - 55% 48% - - 40% 47% 

27 
Operaty <syt-wys> przyjęte 
do zasobu od 2001 r. do 2017 r. 

Szac. 
udział 

47% 56% 31% 50% 51% 38% - 41% 49% - - 57% 49% 

28 Operaty <specjalne>7 
Szac. 
liczba 

106 132 75 166 97 103 77 156 169 187 5 80 110 

29 
Operaty <specjalne> 
w BDPZGiK 

Szac. 
liczba 

25 40 25 22 17 27 70 23 49 134 0 9 24 

30 
Operaty <specjalne> 
do skanowania 

Szac. 
liczba 

81 92 50 144 80 76 7 133 120 53 5 71 86 

31 
Operaty <specjalne> 
do skanowania 

Okres 
czasu 

1950-2012 1950-2012 1950-2012 1950-2012 1950-2012 1950-2012 1950-2012 1950-2012 1950-2012 1950-2012 1950-2012 1950-2012 1950-2012 

32 
Operaty <specjalne> 
do skanowania 

Szac. 
wolumen 

5,0 6,2 4,2 6,3 4,5 4,7 3,9 5,6 7,5 4,0 0,0 4,0 4,9 

33 
Operaty <specjalne> przyjęte 
do zasobu do 1950 r. 

Szac. 
udział 

- - - - - - - - - - - - - 

34 
Operaty <specjalne> przyjęte 
do zasobu od 1951 r. do 1975 r. 

Szac. 
udział 

- - - - - - - - - - - - - 

35 
Operaty <specjalne> przyjęte 
do zasobu od 1976 r. do 2000 r. 

Szac. 
udział 

- - - - - - - - - - - - - 

36 
Operaty <specjalne> przyjęte 
do zasobu od 2001 r. do 2017 r. 

Szac. 
udział 

- - - - - - - - - - - - - 

37 Inne dok. <założenie ewidencji> 
Szac. 
liczba 

25 24 18 23 21 22 4 17 37 38 6 13 21 

38 Inne dok. <założenie ewidencji> 
Szac. 

wolumen 
1,9 1,8 1,4 1,7 1,6 1,7 0,2 1,3 2,8 2,8 0,5 1,0 1,6 

                                                 
7 Operaty pomiarów sytuacyjno-wysokościowy tzw. trasy np. pomiar części obrębu ewidencyjnego, inwentaryzacje wodociągów, telefonów z lat 1970-2012. Operaty założenia ewidencji z lat 1950-1960 składające się 

z operatów formalno-prawnych, wykazów zmian gruntowych, obliczeń powierzchni, map ewidencyjnych z klasyfikacji, drobne operaty klasyfikacyjne, wyciągi, akty postepowania technicznego . Operaty z tzw. scaleń oraz 

wymian gruntów. Operaty PGR, pomiary lasów, jezior, rzek. 
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Załącznik 5b - Zasób map przeznaczonych do opracowania wg. różnych cech map 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj 
Bukowiec 

[041401_2] 

Dragacz 

[041402_2] 

Drzycim 

[041403_2] 

Jeżewo 

[041404_2] 

Lniano 

[041405_2] 

Nowe 

[041406_5] 

Miasto 

Nowe 

[041406_4] 

Osie 

[041407_2] 

Pruszcz 

[041408_2] 

Świecie 

[041409_5] 

Miasto 

Świecie 

[041409_4] 

Świekatowo 

[041410_2] 

Warlubie 

[041411_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 AMZas <skala> 1:250 
Liczba 

ark. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 AMZas <skala> 1:500 
Liczba 

ark. 
11 12 13 95 20 26 112 23 22 141 225 0 0 

3 AMZas <skala> 1:1000 
Liczba 

ark. 
175 190 179 347 210 249 0 217 412 454 242 171 229 

4 AMZas <skala> 1:2000 
Liczba 

ark. 
0 49 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0 

5 AMZas <skala> 1:5000 
Liczba 

ark. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 AMZas <skala> inna 
Liczba 

ark. 
30 25 33 40 24 28 0 51 40 43 12 14 49 

7 AMZas <nośnik> folia 
Liczba 

ark. 
174 238 175 421 220 251 56 319 416 516 370 148 220 

8 AMZas <nośnik> papier 
Liczba 

ark. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 AMZas <nośnik> blacha 
Liczba 

ark. 
12 13 17 21 10 24 56 4 18 79 97 23 9 

10 AMZas <nośnik> inny 
Liczba 

ark. 
30 25 33 40 24 28 0 51 40 43 12 14 49 

11 
AMZas <nośnik 
zeskanowany> folia 

Liczba 
ark. 

174 238 175 421 220 251 56 319 416 516 370 148 220 

12 
AMZas <nośnik 

zeskanowany> papier 

Liczba 

ark. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 
AMZas <nośnik 
zeskanowany> blacha 

Liczba 
ark. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 
AMZas <nośnik 

zeskanowany> inny 

Liczba 

ark. 
30 25 33 40 24 28 0 51 40 43 12 14 49 

15 
AMZas <nośnik zeskanowany 
do ponownego skan.> folia 

Liczba 
ark. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 
AMZas <nośnik zeskanowany 

do ponownego skan.> papier 

Liczba 

ark. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 
AMZas <nośnik zeskanowany 
do ponownego skan.> blacha 

Liczba 
ark. 

12 13 17 21 10 24 56 4 18 79 97 23 9 

18 
AMZas <nośnik zeskanowany 

do ponownego skan.> inny 

Liczba 

ark. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Lp. Nazwa parametru Rodzaj 
Bukowiec 

[041401_2] 

Dragacz 

[041402_2] 

Drzycim 

[041403_2] 

Jeżewo 

[041404_2] 

Lniano 

[041405_2] 

Nowe 

[041406_5] 

Miasto 

Nowe 

[041406_4] 

Osie 

[041407_2] 

Pruszcz 

[041408_2] 

Świecie 

[041409_5] 

Miasto 

Świecie 

[041409_4] 

Świekatowo 

[041410_2] 

Warlubie 

[041411_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

19 AMZas <typ mapy> matryca 
Liczba 

ark. 
174 238 175 421 220 251 56 319 416 516 370 148 220 

20 AMZas <typ mapy> pierworys 
Liczba 

ark. 
12 13 17 21 10 24 56 4 18 79 97 23 9 

21 
AMZas <typ mapy> 

pierworyso-matryca 

Liczba 

ark. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 AMZas <typ mapy> nakładka 
Liczba 

ark. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 AMZas <typ mapy> inny 
Liczba 

ark. 
30 25 33 40 24 28 0 51 40 43 12 14 49 

24 
AMZas <układ wsp. poz.> 

UP1965 

Liczba 

ark. 
186 202 192 442 230 275 112 240 434 595 467 171 229 

25 
AMZas <układ wsp. poz.> 
UP2000 

Liczba 
ark. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 
AMZas <układ wsp. poz.> 

UPL 

Liczba 

ark. 
30 74 33 40 24 28 0 134 40 43 12 14 49 

27 
AMZas <układ wsp. wys.> 
UW1960 

Liczba 
ark. 

186 202 192 442 230 275 112 240 434 595 467 171 229 

28 
AMZas <układ wsp. wys.> 

UW1986 

Liczba 

ark. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 
AMZas <układ wsp. wys.> 
UW2007 

Liczba 
ark. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 
AMZas <układ wsp. wys.> 

UWL 

Liczba 

ark. 
30 74 33 40 24 28 0 134 40 43 12 14 49 
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Załącznik 5c - Zasób zarysów katastralnych - zestawienie zbiorcze dla powiatu
8
 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj Powiat 

1 2 3 4 

1 Zarysy katastralne Szac. liczba 763 

2 Zarysy katastralne Szac. wolumen 0,9 

Załącznik 5d - Zasób map katastralnych - zestawienie zbiorcze dla powiatu 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj Powiat 

1 2 3 4 

1 Inne dok. <1/2 arkusza format A1>  Szac. liczba 419 

2 Inne dok. <1/2 arkusza format A1> Szac. wolumen - 

3 Inne dok. <1/4 arkusza format A2>  Szac. liczba 3482 

4 Inne dok. <1/4 arkusza format A2> Szac. wolumen - 

Załącznik 5e - Zasób matryc katastralnych - zestawienie dla JEW
9
 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj 
Bukowiec 

[041401_2] 

Dragacz 

[041402_2] 

Drzycim 

[041403_2] 

Jeżewo 

[041404_2] 

Lniano 

[041405_2] 

Nowe 

[041406_5] 

Miasto 

Nowe 

[041406_4] 

Osie 

[041407_2] 

Pruszcz 

[041408_2] 

Świecie 

[041409_5] 

Miasto 

Świecie 

[041409_4] 

Świekatowo 

[041410_2] 

Warlubie 

[041411_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Matryce katastralne, format >A1 Liczba 62 31 55 51 40 37 21 64 106 74 74 23 47 

2 Matryce katastralne, format A1 Liczba 8 19 9 15 15 22 6 12 16 17 19 8 21 

3 Matryce katastralne, format A2 Liczba 2 1 1 7 14 5 1 1 1 2 3 5 9 

                                                 
8 Zarysy katastralne z lat 1880-1916 formatu A1 kolorowe na papierze. 
9 Pierworysy kolorowe w skali 1:5000 oraz 1:2000 
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Załącznik 5f - Zasób pozostałych dokumentów katastralnych - zestawienie zbiorcze dla powiatu
10

 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj Powiat 

1 2 4 3 

1 Feldbuchy Sztuk 283 

2 Matrykuły Sztuk 375 

3 Obliczenia wsp. poligonowych do zarysów katastralnych Sztuk 203 

  

                                                 
10 Matrykuły stanowią ok. 10,84 m.b. wolumenu dokumentacji, obliczenia wsp. poligonowych do zarysów katastralnych stanowią ok. 2,64 m.b. 
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Załącznik 6a - Zasób operatów geodezyjnych - próbki dla JEW
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Lp. Nazwa parametru Rodzaj 
Bukowiec 

[041401_2] 

Dragacz 

[041402_2] 

Drzycim 

[041403_2] 

Jeżewo 

[041404_2] 

Lniano 

[041405_2] 

Nowe 

[041406_5] 

Miasto 

Nowe 

[041406_4] 

Osie 

[041407_2] 

Pruszcz 

[041408_2] 

Świecie 

[041409_5] 

Miasto 

Świecie 

[041409_4] 

Świekatowo 

[041410_2] 

Warlubie 

[041411_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 operaty <wszystkie> Okres czasu 1950-2012 1951-2012 1947-2012 1946-2012 1951-2012 1949-2012 - 1951-2012 1951-2012 - - 1951-2012 1951-2012 

2 operaty <wszystkie> Wolumen 
próbki 

5,44 4,82 3,06 8,11 3,19 3,17 - 6,17 6,14 - - 3,65 3,93 

3 operaty <wszystkie> Liczba 

operatów 
906 732 456 1211 489 361 - 1007 993 - - 429 533 

4 operaty <wszystkie> Liczba kart 24865 20657 11322 28398 13600 11322 - 24381 25638 - - 15566 15164 

5 operaty <wszystkie> Liczba 
szkiców 

3416 3046 1930 4069 2064 1642 - 5204 4730 - - 2684 2219 

6 operaty <wszystkie> Liczba stron 

A4- 
26293 23050 11707 28959 15452 11296 - 26319 27778 - - 16936 16404 

7 operaty <wszystkie> Liczba stron 
A4-A3 

3015 1674 1215 3732 954 1129 - 1280 1811 - - 854 1049 

8 operaty <wszystkie> Liczba stron 

A3-A2 
28 16 16 58 21 8 - 30 23 - - 6 15 

9 operaty <wszystkie> Liczba stron 

A2-A1 
472 564 278 568 334 584 - 622 747 - - 383 285 

10 operaty <wszystkie> Liczba stron 

A1+ 
19 7 3 14 17 1 - 6 8 - - 4 3 

11 operaty <prawne> Okres czasu 1958-1989 1955-1969 1947-1979 1946-1989 1980-1989 1949-1969 - 1980-1989 1990-1989 - - 1970-1979 1990-1995 

12 operaty <prawne> 
Wolumen 

próbki 
1,95 0,45 0,56 2,43 0,30 0,24 - 0,24 0,56 - - 0,32 0,29 

13 operaty <prawne> 
Liczba 

operatów 
365 71 95 445 57 36 - 40 94 - - 53 49 

14 operaty <prawne> Liczba kart 10122 2440 2634 11786 1641 1148 - 1131 3219 - - 1648 1631 

15 operaty <prawne> 
Liczba 

szkiców 
589 176 335 724 166 205 - 59 180 - - 207 82 

16 operaty <prawne> 
Liczba stron 

A4- 
8986 2122 2158 10598 1489 857 - 1013 2902 - - 1402 1641 

17 operaty <prawne> 
Liczba stron  

A4-A3 
2212 675 642 2629 253 366 - 232 595 - - 345 204 

                                                 
11 Próbki operatów prawnych, syt-wys i specjalnych zawierają operaty spięte wąsami lub zszyte zszywkami znajdujące się w wiązanych teczkach. Próbki dokumentów z założenia ewidencji obejmują: operaty założenia 

ewidencji gruntów z lat 1950-1965. W tomie znajdują się spięte, zszyte operaty formalno-prawne, wykazy zmian gruntowych, mapy ewidencyjne 1:5000 formatu A1 i A2, rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne, wyciągi 

z matrykuły, decyzje, protokoły, skorowidze działek, obliczenia powierzchni, szkice polowe z pomiaru (niekiedy na mapach ewidencyjnych). W teczce znajdują się również drobne operaty z klasyfikacji zmienionych 

użytków gruntowych. 
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Lp. Nazwa parametru Rodzaj 
Bukowiec 

[041401_2] 

Dragacz 

[041402_2] 

Drzycim 

[041403_2] 

Jeżewo 

[041404_2] 

Lniano 

[041405_2] 

Nowe 

[041406_5] 

Miasto 

Nowe 

[041406_4] 

Osie 

[041407_2] 

Pruszcz 

[041408_2] 

Świecie 

[041409_5] 

Miasto 

Świecie 

[041409_4] 

Świekatowo 

[041410_2] 

Warlubie 

[041411_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

18 operaty <prawne> 
Liczba stron 

 A3-A2 
23 9 0 51 0 0 - 6 10 - - 1 0 

19 operaty <prawne> 
Liczba stron  

A2-A1 
49 2 13 22 13 3 - 5 6 - - 24 0 

20 operaty <prawne> 
Liczba stron 

A1+ 
4 0 0 6 0 0 - 0 1 - - 0 0 

21 operaty <syt-wys> Okres czasu 1951-2005 1951-2005 1951-2005 1951-2005 1951-2005 1951-2005 - 1951-2005 1951-2005 - - 1951-2005 1951-2005 

22 operaty <syt-wys> 
Wolumen 

próbki 
2,50 2,72 2,00 3,18 1,69 1,90 - 3,93 3,93 - - 1,95 2,75 

23 operaty <syt-wys> 
Liczba 

operatów 
494 609 333 711 395 285 - 891 833 - - 333 464 

24 operaty <syt-wys> Liczba kart 9995 11565 5998 11567 8373 6179 - 16117 14505 - - 6370 11261 

25 operaty <syt-wys> 
Liczba 

szkiców 
988 1218 666 1422 790 570 - 1782 1666 - - 666 928 

26 operaty <syt-wys> 
Liczba stron 

A4- 
11574 13387 6748 13274 9199 6996 - 18368 16418 - - 7234 12515 

27 operaty <syt-wys> 
Liczba stron 

A4-A3 
570 675 446 704 471 316 - 850 923 - - 347 597 

28 operaty <syt-wys> 
Liczba stron 

A3-A2 
5 7 16 7 7 8 - 19 12 - - 4 15 

29 operaty <syt-wys> 
Liczba stron 

A2-A1 
134 166 174 135 130 154 - 253 254 - - 100 177 

30 operaty <syt-wys> 
Liczba stron 

A1+ 
5 3 3 5 6 1 - 1 7 - - 1 3 

31 operaty <specjalne> Okres czasu 1970-2012 1970-2012 1970-2012 1970-2012 1970-2012 1970-2012 - 1970-2012 1970-2012 - - 1970-2012 1970-2012 

32 operaty <specjalne> 
Wolumen 

próbki 
0,99 1,66 0,50 2,50 1,20 1,03 - 2,00 1,66 - - 1,38 0,90 

33 operaty <specjalne> 
Liczba 

operatów 
47 52 28 55 37 40 - 76 66 - - 43 20 

34 operaty <specjalne> Liczba kart 4748 6652 2690 5045 3586 3995 - 7133 7914 - - 7548 2272 

35 operaty <specjalne> 
Liczba 

szkiców 
1839 1652 929 1923 1108 867 - 3363 2884 - - 1811 1209 

36 operaty <specjalne> 
Liczba stron 

A4- 
5733 7541 2801 5087 4764 3443 - 6938 8458 - - 8300 2248 

37 operaty <specjalne> 
Liczba stron 

A4-A3 
233 324 127 399 230 447 - 198 293 - - 162 248 

38 operaty <specjalne> 
Liczba stron 

A3-A2 
0 0 0 0 14 0 - 5 1 - - 1 0 
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Lp. Nazwa parametru Rodzaj 
Bukowiec 

[041401_2] 

Dragacz 

[041402_2] 

Drzycim 

[041403_2] 

Jeżewo 

[041404_2] 

Lniano 

[041405_2] 

Nowe 

[041406_5] 

Miasto 

Nowe 

[041406_4] 

Osie 

[041407_2] 

Pruszcz 

[041408_2] 

Świecie 

[041409_5] 

Miasto 

Świecie 

[041409_4] 

Świekatowo 

[041410_2] 

Warlubie 

[041411_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

39 operaty <specjalne> 
Liczba stron 

A2-A1 
289 396 91 411 191 427 - 364 487 - - 259 108 

40 operaty <specjalne> 
Liczba stron 

A1+ 
10 4 0 3 11 0 - 5 0 - - 3 0 

41 
inne dok. <założenie 

ewidencji> 
Okres czasu 1950-1965 - - 1950-1965 - - - - - - - - - 

42 
inne dok. <założenie 

ewidencji> 

Wolumen 

próbki 
1,12 - - 0,94 - - - - - - - - - 

43 
inne dok. <założenie 

ewidencji> 
Liczba tomów 13 - - 14 - - - - - - - - - 

44 
inne dok. <założenie 

ewidencji> 
Liczba kart 4027 - - 3502 - - - - - - - - - 

45 
inne dok. <założenie 
ewidencji> 

Liczba 
szkiców 

374 - - 302 - - - - - - - - - 

46 
inne dok. <założenie 

ewidencji> 

Liczba stron 

A4- 
2155 - - 2203 - - - - - - - - - 

47 
inne dok. <założenie 
ewidencji> 

Liczba stron 
A4-A3 

2633 - - 2043 - - - - - - - - - 

48 
inne dok. <założenie 

ewidencji> 

Liczba stron 

A3-A2 
0 - - 140 - - - - - - - - - 

49 
inne dok. <założenie 
ewidencji> 

Liczba stron 
A2-A1 

187 - - 128 - - - - - - - - - 

50 
inne dok. <założenie 

ewidencji> 

Liczba stron 

A1+ 
0 - - 4 - - - - - - - - - 

51 
inne dok. <założenie 
ewidencji> 

Liczba kart do 
renow. 

- - - - - - - - - - - - - 

 



 

98 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 
oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu. 

Załącznik 6b - Zasób innych dokumentów katastralnych - próbki dla JEW
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Lp. Nazwa parametru Rodzaj 
Bukowiec 

[041401_2] 

Dragacz 

[041402_2] 

Drzycim 

[041403_2] 

Jeżewo 

[041404_2] 

Lniano 

[041405_2] 

Nowe 

[041406_5] 

Miasto 

Nowe 

[041406_4] 

Osie 

[041407_2] 

Pruszcz 

[041408_2] 

Świecie 

[041409_5] 

Miasto 

Świecie 

[041409_4] 

Świekatowo 

[041410_2] 

Warlubie 

[041411_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 inne dok. <katastralne> Okres czasu 1890-1950 1890-1950 1890-1950 1890-1950 1890-1950 1890-1950 0 1890-1950 1890-1950 1890-1950 1890-1950 1890-1950 1890-1950 

2 inne dok. <katastralne> 
Wolumen 

próbki 
0,09 0,04 0,07 0,07 0,08 0,03 0,00 0,04 0,21 0,10 0,02 0,03 0,07 

3 inne dok. <katastralne> Liczba tomów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 inne dok. <katastralne> Liczba kart 80 40 62 61 70 27 0 37 187 90 16 28 65 

5 inne dok. <katastralne> 
Liczba 

szkiców 
80 40 62 61 70 27 0 37 187 90 16 28 65 

6 inne dok. <katastralne> 
Liczba stron 

A4- 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 inne dok. <katastralne> 
Liczba stron 

A4-A3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 inne dok. <katastralne> 
Liczba stron 

A3-A2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 inne dok. <katastralne> 
Liczba stron 

A2-A1 
80 40 62 61 70 27 0 37 187 90 16 28 65 

10 inne dok. <katastralne> 
Liczba stron 

A1+ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 inne dok. <katastralne> 
Liczba kart do 

renow. 
- - - - - - - - - - - - - 

                                                 
12 Zarysy katastralne z lat 1880-1916 formatu A1 kolorowe na papierze. 
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Załącznik 6c - Zasób innych dokumentów katastralnych - próbka powiatowa
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Lp. Nazwa parametru Rodzaj Powiat 

1 2 3 4 

1 Reprezent. próbka inne dok. <1/2 arkusza format A1> Okres czasu 1880-1915 

2 Reprezent. próbka inne dok. <1/2 arkusza format A1> Wolumen próbki - 

3 Reprezent. próbka inne dok. <1/2 arkusza format A1> Liczba tomów 0 

4 Reprezent. próbka inne dok. <1/2 arkusza format A1> Liczba kart 419 

5 Reprezent. próbka inne dok. <1/2 arkusza format A1> Liczba szkiców - 

6 Reprezent. próbka inne dok. <1/2 arkusza format A1> Liczba stron A4- 0 

7 Reprezent. próbka inne dok. <1/2 arkusza format A1> Liczba stron A4-A3 0 

8 Reprezent. próbka inne dok. <1/2 arkusza format A1> Liczba stron A3-A2 0 

9 Reprezent. próbka inne dok. <1/2 arkusza format A1> Liczba stron A2-A1 419 

10 Reprezent. próbka inne dok. <1/2 arkusza format A1> Liczba stron A1+ 0 

11 Reprezent. próbka inne dok. <1/2 arkusza format A1> Liczba kart do renow. 0 

12 Reprezent. próbka inne dok. <1/4 arkusza format A2>  Okres czasu 1880-1915 

13 Reprezent. próbka inne dok. <1/4 arkusza format A2> Wolumen próbki - 

14 Reprezent. próbka inne dok. <1/4 arkusza format A2> Liczba tomów 0 

15 Reprezent. próbka inne dok. <1/4 arkusza format A2> Liczba kart 3482 

16 Reprezent. próbka inne dok. <1/4 arkusza format A2> Liczba szkiców - 

17 Reprezent. próbka inne dok. <1/4 arkusza format A2> Liczba stron A4- 0 

18 Reprezent. próbka inne dok. <1/4 arkusza format A2> Liczba stron A4-A3 0 

19 Reprezent. próbka inne dok. <1/4 arkusza format A2> Liczba stron A3-A2 3482 

20 Reprezent. próbka inne dok. <1/4 arkusza format A2> Liczba stron A2-A1 0 

21 Reprezent. próbka inne dok. <1/4 arkusza format A2> Liczba stron A1+ 0 

22 Reprezent. próbka inne dok. <1/4 arkusza format A2> Liczba kart do renow. 0 

                                                 
13 Próbkę tzw. połówek stanowią dokumenty katastralne z lat 1880-1915. Przechowywane są w teczkach ułożonymi numerami obrębów katastralnych 

nr 1-50, 51-100, 101-140,141-170, 171-200, 201-240, 241-292; łącznie 7 teczek. Są to szkice w języku niemieckim, z podziałem na parcele 

katastralne obrazujące przebieg granic działek. Próbkę tzw. ćwiartek stanowią dokumenty katastralne z lat 1880-1915. Przechowywane są 
w teczkach ułożonymi numerami obrębów katastralnych np. nr 1-19, 20-29, 30-40 … itd.. do 286-294; łącznie 38 teczek. Są to szkice w języku 

niemieckim, z podziałem na parcele katastralne obrazujące przebieg granic działek. Wyrysowane szkice są małego formatu tzn. 1, 2 lub 3 rysunki 

na karcie formatu A2. 
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Załącznik 7 - Słownik wzorców nazw dokumentów funkcjonujący w BDPZGiK 

Lp. Wzorzec Opis Nazwa dokumentu PZGiK 

1 2 3 4 

1 %akn% akt notarialny inny 

2 %awz% akt własności ziemi inny 

3 %amz% analiza materiałów źródłowych inny 

4 %adeb% arkusz danych ewidencyjnych budynków inny 

5 %adel% arkusz danych ewidencyjnych lokali inny 

6 %matr% artykuł matrykuły lub matrykuła inny 

7 %dec% decyzja inny 

8 %dok-in% dokument inny inny 

9 %dok-wyj% dokument wyjściowy inny 

10 %dok-obl% dokumentacja obliczeniowa inny 

11 %dz-p% dziennik pomiarowy dziennik pomiarowy  

12 %dz-r% dziennik robót, prac inny 

13 %k-bud% księga budynkowa inny 

14 %k-par% księga parcel inny 

15 %m-kl% mapa gleboznawczej klasyfikacji gruntów mapa 

16 %m-in% mapa inna mapa 

17 %m-kat% mapa katastralna, stanu prawnego mapa 

18 %m-wyn% mapa powykonawcza, wynikowa pracy mapa 

19 %m-uz% mapa uzupełniająca mapa 

20 %m-wyw% mapa wywiadu mapa 

21 %m-proj% mapa z projektem podziału mapa 

22 %m-wproj% mapa z wstępnym projektem podziału mapa 

23 %mpzp% miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego inny 

24 %zgl-odp% odpowiedź na zgłoszenie pracy geodezyjnej inny 

25 %opin% opinia inny 

26 %oim% opis i mapa, wypis i wyrys mapa 

27 %otop% opis topograficzny opis topograficzny 

28 %orz% orzeczenie, wyrok sądu inny 

29 %osw% oświadczenie inny 

30 %.htm plik danych htm pliki danych 

31 %.xls plik danych xls pliki danych 

32 %.dgn plik danych dgn  pliki danych 

33 %.doc plik danych doc pliki danych 

34 %.dwg plik danych dwg pliki danych 

35 %.dxf plik danych dxf pliki danych 

36 %.gml plik danych gml pliki danych 

37   plik danych inny pliki danych 

38 %.kcd plik danych kcd pliki danych 

39 %.mmp plik danych mmp pliki danych 

40 %.rdl plik danych rdl pliki danych 

41 %.swd plik danych swde pliki danych 

42 %.txt plik danych txt pliki danych 

43 %.wkt plik zakresu wkt dokumentu pliki danych 

44 %.wsp plik zakresu wsp dokumentu pliki danych 

45 %post% postanowienie inny 

46 %p-kw% protokół badania księgi wieczystej, odpis protokół 

47 %p-g% protokół graniczny protokół 

48 %p-in% protokół inny protokół 

49 %p-kat% protokół katastralny, parcelowy protokół 

50 %r-in% raport inny inny 

51 %.rap raport kalibracji rastra mapy pliki danych 

52 %r-gps% raport pomiarowy rtk/rtn inny 

53 %rej-arch% rejestr archiwalny inny 
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Lp. Wzorzec Opis Nazwa dokumentu PZGiK 

1 2 3 4 

54 %rej-in% rejestr inny inny 

55 %rej-scal% rejestr przed/po scaleniowy inny 

56 %sk-d% skorowidz/wykaz działek inny 

57 %sk-w% skorowidz/wykaz właścicieli inny 

58 %spis% spis treści spis dokumentów operatu technicznego 

59 %s-tech% sprawozdanie techniczne sprawozdanie techniczne  

60 %str-tyt% strona tytułowa inny 

61 %szk-inn% szkic inny szkic polowy  

62 %szk-kat% szkic katastralny, podstawowy szkic polowy  

63 %szk-osn% szkic osnowy szkic polowy  

64 %szk-pol% szkic polowy szkic polowy  

65 %szk-prz% szkic przeglądowy szkic polowy  

66 %tr-pkt% transformacja punktów inny 

67 %ugo% ugoda inny 

68 %upow% upoważnienie, pełnomocnictwo inny 

69 %wni-in% wniosek inny inny 

70 %wni-prz% wniosek o przyjęcie dokumentacji do zasobu inny 

71 %w-s% wykaz synchronizacyjny wykaz zmian danych ewidencyjnych 

72 %w-wsp% wykaz współrzędnych wykaz współrzędnych  

73 %w-wyw% wykaz wywłaszczeniowy inny 

74 %w-zde% wykaz zmian danych ewidencyjnych wykaz zmian danych ewidencyjnych  

75 %z-kat% zarys katastralny szkic polowy 

76 %z-pom% zarys pomiarowy szkic polowy 

77 %zasw% zaświadczenie inny 

78 %zaw-zgl% zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac inny 

79 %zaw-in% zawiadomienie, powiadomienie inny 

80 %zaw-kw% zawiadomienie z wydziału kw inny 

81 %zgl-prac% zgłoszenie pracy geodezyjnej inny 

82 %zw% zwrotne potwierdzenie odbioru kopia doręczenia wezwania 



 

102 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 
oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu. 

Załącznik 8a - Raport z inwentaryzacji - operaty geodezyjne 

Lp. Id operatu Nr operatu 

Liczba wszystkich 

dokumentów 

cyfrowych [szt.]14 

Liczba dokumentów cyfrowych 

wymagających określenia niezależnego 

zakresu przestrzennego [szt.] 

1 2 3 4 5 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

Razem 

 

 

  

                                                 
14 Liczba wszystkich dokumentów (nie stron), które będą podlegać przeniesieniu do kopii cyfrowych. 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 
oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu. 

Załącznik 8b - Raport z inwentaryzacji - dokumenty katastralne 

Lp. Nazwa obrębu Nr wersji (rocznik) 

Liczba wszystkich 

dokumentów cyfrowych 

[szt.]15 

Liczba dokumentów cyfrowych 

wymagających określenia 

niezależnego zakresu 

przestrzennego [szt.] 

1 2 3 4 5 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

Razem 

 

 

  

                                                 
15 Liczba wszystkich dokumentów (nie stron), które będą podlegać przeniesieniu do kopii cyfrowych. 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 
oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu. 

Załącznik 9a - Raport zmian dokumentów operatów 

Lp. 

Stan w BDPZGiK Stan nowy 

Opis wykonanych czynności16 Uwagi17 

Id operatu Nr operatu18 Id operatu Nr operatu 

1 2 3 4 5 6 7 

8        

       

        

Data sporządzenia: Sporządził/a: 

  

                                                 
16 Należy opisać wykonane czynności dostosowawcze wykonane przez Wykonawcę według słownika: (1) wyłącznie dostosowano, (2) dostosowano z częściowym pozyskanie na nowo, (3) wyłącznie pozyskano na nowo. 

W porozumieniu z Zamawiającym oraz w związku z potrzebami wynikającymi ze stanu dokumentów cyfrowych słownik czynności dostosowawczych może ulec zmianie. 
17 Pole przeznaczone dla PMK i/lub Zamawiającego. 
18 Oznaczenie archiwalne operatów, inaczej sygnatura operatu stosowana przed wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 w sprawie organizacji i trybu prowadzenia 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183). Dla operatów zarejestrowanych w BDPZGiK po wejściu w życie ww. rozporządzenia stosuje się Id operatu. 
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Załącznik 9b - Raport zmian dokumentów katastralnych 

Lp. 

Stan w BDPZGiK Stan nowy 

Opis wykonanych czynności19 Uwagi20 

Nazwa obrębu 
Nr wersji 

(rocznik) 
Nazwa obrębu 

Nr wersji 

(rocznik) 
1 2 3 4 5 6 7 

8        

       

        

Data sporządzenia: Sporządził/a: 

  

                                                 
19 Należy opisać wykonane czynności dostosowawcze wykonane przez Wykonawcę według słownika: (1) wyłącznie dostosowano, (2) dostosowano z częściowym pozyskanie na nowo, (3) wyłącznie pozyskano na nowo. 

W porozumieniu z Zamawiającym oraz w związku z potrzebami wynikającymi ze stanu dokumentów cyfrowych słownik czynności dostosowawczych może ulec zmianie. 
20 Pole przeznaczone dla PMK i/lub Zamawiającego. 
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Załącznik 10a - Analiza materiałów źródłowych pochodzących z PODGiK 

Lp.21 Id operatu Nr operatu22 

Nazwa obrębu, nr 

działki lub inny 

opis lokalizacji 

Rodzaj opracowania 

geodezyjnego23 
Układ wsp.24 

Określenie zakresu 

wykorzystania25 
Uwagi26 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

 

Data sporządzenia: Sporządził/a: 

  

                                                 
21 Raport należy opracowywać wg. Id operatu z kolumny 2.  
22 Oznaczenie archiwalne operatów, inaczej sygnatura operatu stosowana przed wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 w sprawie organizacji i trybu prowadzenia 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183). Dla operatów zarejestrowanych w BDPZGiK po wejściu w życie ww. rozporządzenia stosuje się Id operatu. 
23 Należy zapisać rodzaj opracowania geodezyjnego stosując słownik wykorzystywany w BDPZGiK Zamawiającego, przy czym dla opracowań przyjętych do zasobu przed rokiem 2014 stosuje się słownik archiwalny. 
24 Stosuje się skrócone nazwy układów współrzędnych, np.: PL-2000. 
25 Należy opisać w sposób jednoznaczny zakres wykorzystania materiału wykorzystując wpisy: wprowadzono, wprowadzono częściowo, nie wprowadzono, a w przypadku, gdy materiał nadaje się do wykorzystania w części 

lub nie nadaje się do wykorzystania należy dodatkowo opisać uzasadnienie uznania materiału jako częściowo lub w całości nieprzydatnego do wykorzystania. 
26 Pole przeznaczone dla PMK i/lub Zamawiającego. 
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Załącznik 10b - Analiza materiałów źródłowych pochodzących spoza PODGiK 

Lp. 
Nazwa 

instytucji27 

Temat 

danych28 

Data pisma 

do instytucji/ 

data odpowiedzi29 

Rodzaj materiałów30 Opis zakresu wykorzystania31 Uwagi32 

1 2 3 4 5 7 8 

1       

2       

 

Data sporządzenia: Sporządził/a: 

  

                                                 
27 Należy wpisać nazwę podmiotu władającego sieciami uzbrojenia terenu lub innego podmiotu udostępniającego dane. 
28 W przypadku obiektów GESUT należy wpisać nazwę medium np. kanalizacja ogólnospławna, oświetlenie itd., w innych przypadkach wpis należy ustalić z Zamawiającym. 
29 Należy wpisać datę przesłania pisma wnioskującego o przekazanie danych do instytucji dysponującej danymi oraz datę otrzymania danych - pozyskać od Zamawiającego. 
30 Należy określić postać (cyfrowa, analogowa, hybrydowa itd.), formę (nośnik optyczny, dysk, e-usługa, papier itd.) i zawartość (krótki opis zawartości) przekazanych danych. 
31 Należy opisać w sposób jednoznaczny zakres wykorzystania materiału wykorzystując wpisy: wprowadzono, wprowadzono częściowo, nie wprowadzono, a w przypadku, gdy materiał nadaje się do wykorzystania w części 

lub nie nadaje się do wykorzystania należy dodatkowo opisać uzasadnienie uznania materiału jako częściowo lub w całości nieprzydatnego do wykorzystania. 
32 Pole przeznaczone dla PMK i/lub Zamawiającego. 
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Załącznik 10c - Analiza materiałów źródłowych dotyczących budynków ewidencyjnych 

Lp. Id operatu Numer operatu33 
Nazwa obrębu, ID 

budynku 

Rodzaj opracowania 

geodezyjnego34 

Układ 

wsp.35 

Określenie zakresu 

wykorzystania36 
Uwagi37 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

 

Data sporządzenia: Sporządził/a: 

  

                                                 
33 Oznaczenie archiwalne operatów, inaczej sygnatura operatu stosowane przed wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 w sprawie organizacji i trybu prowadzenia 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183). Dla operatów zarejestrowanych w BDPZGiK po wejściu w życie ww. rozporządzenia stosuje się Id operatu. 
34 Należy zapisać rodzaj opracowania geodezyjnego stosując słownik wykorzystywany w BDPZGiK Zamawiającego, przy czym dla opracowań przyjętych do zasobu przed rokiem 2014 stosuje się słownik archiwalny. 
35 Stosuje się skrócone nazwy układów współrzędnych, np.: PL-2000. 
36 Należy opisać w sposób jednoznaczny zakres wykorzystania materiału wykorzystując wpisy: wprowadzono, wprowadzono częściowo, nie wprowadzono, a w przypadku, gdy materiał nadaje się do wykorzystania w części 

lub nie nadaje się do wykorzystania należy dodatkowo opisać uzasadnienie uznania materiału jako częściowo lub w całości nieprzydatnego do wykorzystania. 
37 Pole przeznaczone dla PMK i/lub Zamawiającego. 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 
oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu. 

Załącznik 11 - Raport uzgodnień przekształceń obiektów WMZas 

Lp. 

Id 

dotychczasowej 

warstwy38 

Nazwa 

obiektu39 

Propozycja 

działania40 
Nazwa docelowego schematu41 

Id docelowej warstwy/nazwę klasy 

obiektów 
Uwagi42 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2       

 

Data sporządzenia: Sporządził/a: 

  

                                                 
38 Należy wpisać identyfikator dotychczasowej warstwy K1, G7 lub innego schematu zgodnie ze specyfikacją SIPZGiK. 
39 Należy wpisać nazwę obiektu schematu K1, G7 lub innego schematu zgodnie ze specyfikacją SIPZGiK. 
40 Należy wpisać propozycję działania spośród: (1) pozostawienie obiektu na dotychczasowej warstwie w schemacie K1, (2) przeniesienie obiektu na inną wybraną warstwę w schemacie K1, (3) przekształcenie obiektu 

na wybraną klasę obiektów w obowiązującym schemacie aplikacyjnym, (4) archiwizacja obiektu w BDPZGiK. 
41 Należy określić nazwę docelowego schematu spośród: (1) K1, (2) G7, (3) BDOT500, (4) GESUT, (5) Inny. 
42 Pole przeznaczone dla PMK i/lub Zamawiającego. 
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Załącznik 12 - Wykaz podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu 

Lp. 

Podmiot władający sieciami uzbrojenia terenu 
Zakres terytorialny 

branży 
Medium 

Nazwa branży Adres branży 

1 2 3 4 5 

1 POLSKA SPÓLKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z 

O.O. ODZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY 

W BYDGOSZCZY 

85-097 Bydgoszcz 

ul. Jagiellońska 42 

Powiat świecki Sieć gazowa wysokoprężna 

2 POLSKA SPÓLKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z 

O.O. ODZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY 

W BYDGOSZCZY 

- GAZOWNIA W GRUDZIĄDZU  

ul. Mickiewicza 34 86-300 Grudziądz 

 

Powiat świecki Sieć gazowa -średnie i niskie ciśnienie 

3 ENEA OPERATOR S.P. Z.O O ODZIAŁ 

DYSTRYBUCYJI BYDGOSZCZ REJON 

DYSTRYBUCJI ŚWIECIE 

86-100 Świecie ul. Wojska Polskiego 38A 

 

Powiat świecki Sieć energetyczna 

4 NETIA SA 02-822 Warszawa ul. Poleczki 13 Powiat świecki Sieć telekomunikacyjna 

5 ORANGE POLSKA  

Dostarczanie i Serwis Usług 

ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz Powiat świecki Sieć telekomunikacyjna 

6 PRZEDSIEBIORSTWO USŁUG MIEJSKICH 

SPÓŁKA Z O.O. 

86-170 Nowe plac Rocha Św. 5 Gmina Nowe Sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna: 

deszczowa, sanitarna, cieplna 

7 URZĄD MIASTA I GMINY NOWE 86-170 Nowe plac Rocha Św. 5 Gmina Nowe Sieć kanalizacyjna deszczowa  

8 GMINNA SPÓŁKA WODNA W DRZYCIMIU 86-140 Drzycim ul. Świecka 12 Gmina Drzycim Sieć kanalizacyjna deszczowa 

9 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

W DRZYCIMIU 

86-140 Drzycim ul. Świecka 1 Gmina Drzycim Sieć wodociągowa, sieć kanalizacja sanitarna 

10 URZĄD GMINY DRZYCIM 86-140 Drzycim ul. Świecka 12 Gmina Drzycim Inne 

11 GMINNY ZAKLAD KOMUNALNY W OSIU 86-150 Osie  

ul. Dworcowa 6 

Gmina Osie Sieć kanalizacyjna -sanitarna, sieć 

wodociągowa 

12 URZĄD GMINY OSIE 86-150 Osie  

ul. Dworcowa 6 

Gmina Osie Kanalizacja deszczowa, inne 

13 URZĄD GMINY JEŻEWO 86-131 Jeżewo  

ul. Świecka 12 

Gmina Jeżewo Sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna 

deszczowa, kanalizacja sanitarna, inne 

14 URZĄD GMINY PRUSZCZ 86-120 Pruszcz ul. Głowna 33 Gmina Pruszcz Sieć kanalizacyjna deszczowa, inne 

15 SPÓŁKA KOMUNALNA "BŁYSK" SPÓŁKA Z 

O.O. W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W 

PRUSZCZU 

86-120 Pruszcz ul. Wyzwolenia 1 

 

Gmina Pruszcz Sieć kanalizacyjna deszczowa, inne 
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Lp. 

Podmiot władający sieciami uzbrojenia terenu 
Zakres terytorialny 

branży 
Medium 

Nazwa branży Adres branży 

1 2 3 4 5 

16 URZĄD GMINY ŚWIEKATOWO 86-182 Świekatowo  

ul. Dworcowa 20A 

Gmina Świekatowo Sieć kanalizacyjna deszczowa, inne 

17 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-

USŁUGOWE "TUCHWOD" SP.Z O.O. 

89-500 Tuchola 2 

 

Gmina Świekatowo Sieć kanalizacyjna deszczowa, inne 

18 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

W BUKOWCU 

86-122 Bukowiec ul. Ceynowy Floriana Dr 14 

 

Gmina Bukowiec Sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna 

sanitarna 

19 URZĄD GMINY W BUKOWIEC 86-122 Bukowiec ul. Ceynowy Floriana Dr 14 

 

Gmina Bukowiec Sieć kanalizacyjna deszczowa, inne 

20 URZĄD GMINY W DRAGACZU 86-134 Dragacz 7A 

 

Gmina Dragacz Sieć kanalizacyjna deszczowa, inne 

21 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 

W DRAGACZU 

86-134 Dragacz 7A 

 

Gmina Dragacz Sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna 

sanitarna 

22 URZĄD GMINY W WARLUBIU 86-160 Warlubie ul. Dworcowa 15 

 

Gmina Warlubie Sieć kanalizacyjna deszczowa, inne 

23 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 

W WARLUBIU 

86-160 Warlubie ul. Dworcowa 15 

 

Gmina Warlubie Sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna 

sanitarna 

24 URZĄD MIASTA I GMINY W ŚWIECIU 86-100 Świecie ul. Wojska Polskiego 124 Gmina i Miasto Świecie Sieć kanalizacyjna deszczowa, inne 

25 ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 

SPÓŁKA Z O.O. W ŚWIECIU 

86-100 Świecie ul. Parkowa 3 

 

Gmina i Miasto Świecie Sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna: 

sanitarna 

26 VEOLIA PÓŁNOC SP.Z O.O. UL. CIEPLA 9 86-105 ŚWIECIE Gmina i Miasto Świecie Sieć cieplna 

27 VECTRA INWESTCJE S.A. - Powiat świecki Sieć telekomunikacyjna 
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Załącznik 13a - Harmonogram rzeczowo-finansowy 

Nr 

Zadnia 
Zakres terytorialny i tematyczny 

Nr 

Etapu 

Termin 

realizacji43 

Wartość 

Etapu44 

[%] 

Wartość 

Zadania45 

[%] 

1 2 3 4 5 6 

1 

Pruszcz - 041408_2; Świekatowo - 041410_2 (wszystkie 

operaty, zarysy, 1/2 arkusza, 1/4 arkusza, feldbychy, mapy 

dla wymienionych JEW) 

1 2019-01-04 30 

15 2 2019-08-16 40 

3 2019-12-14 30 

2 

Bukowiec - 041401_2; Lniano - 041405_2 (wszystkie 

operaty, zarysy, 1/2 arkusza, 1/4 arkusza, feldbychy, mapy 

dla wymienionych JEW) 

1 2019-03-21 30 

20 2 2019-10-07 40 

3 2020-02-04 30 

3 

Drzycim - 041403_2; Jeżewo - 041404_2 (wszystkie operaty, 

zarysy, 1/2 arkusza, 1/4 arkusza, feldbychy, mapy dla 

wymienionych JEW) 

1 2019-07-26 30 

20 2 2020-02-11 40 

3 2020-06-10 30 

4 

Osie - 041407_2; Warlubie - 041411_2 (wszystkie operaty, 

zarysy, 1/2 arkusza, 1/4 arkusza, feldbychy, mapy dla 

wymienionych JEW) 

1 2019-11-28 30 

20 2 2020-06-15 40 

3 2020-10-13 30 

5 

Dragacz - 041402_2; Nowe - 041406_5; (wszystkie operaty, 

zarysy, 1/2 arkusza, 1/4 arkusza, feldbychy, mapy dla 

wymienionych JEW) 

1 2020-04-10 30 

15 2 2020-10-27 40 

3 2021-02-24 30 

6 
Miasto Nowe - 041406_4; Miasto Świecie - 041409_4; 

Świecie - 041409_5; matrykuły - cały powiat 

1 2020-07-03 30 

10 2 2021-02-02 40 

3 2021-06-02 30 

  

                                                 
43 Termin realizacji Etapu obejmujący wykonanie prac oraz kontrolę produktów. 
44 Procentowy udział wartości Etapu w wartości Zadania. 
45 Procentowy udział wartości Zadania w wartości całego przedsięwzięcia. 
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Załącznik 13b - Harmonogram kontroli 

Lp. Etap Czynności kontroli/prac 
Ogólny zakres 

tematyczny prac 

Wykonuje:46 
NR 

It.47 

Maks. 

liczba 

dni 

rob.48 
Zam. PMK Wyk. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

1 

Przekazanie Produktów49 Kopia plikowa RDŹ   X 
1 

- 

2 Kontrola Kopia plikowa RDŹ  X  10 

3 Przekazanie Produktów po poprawie Kopia plikowa RDŹ   X 
2 

10 

4 Kontrola po poprawie Kopia plikowa RDŹ  X  5 

5 Przekazanie Produktów po poprawie ostatecznej Kopia plikowa RDŹ   X 
3 

5 

6 Kontrola ostateczna Kopia plikowa RDŹ  X  5 

7 Przekazanie Produktów Zasilenie BDPZGiK   X 
1 

5/1050 

8 Kontrola Zasilenie BDPZGiK  X  10 

9 Przekazanie Produktów po poprawie Zasilenie BDPZGiK   X 
2 

3/651 

10 Kontrola po poprawie Zasilenie BDPZGiK  X  6 

11 Przekazanie Produktów po poprawie ostatecznej Zasilenie BDPZGiK   X 
3 

3/652 

12 Kontrola ostateczna Zasilenie BDPZGiK  X  6 

13 

2 

Przekazanie Produktów53 Zbiory danych\harmonizacja   X 
1 

- 

14 Kontrola Zbiory danych\harmonizacja  X  10 

15 Przekazanie Produktów po poprawie Zbiory danych\harmonizacja   X 
2 

10 

16 Kontrola po poprawie Zbiory danych\harmonizacja  X  5 

17 Przekazanie Produktów po poprawie ostatecznej Zbiory danych\harmonizacja   X 
3 

5 

18 Kontrola ostateczna Zbiory danych\harmonizacja  X  5 

19 Wydanie zbiorów danych do modyf. Zasilenie BDPZGiK X   

1 

2 

20 Przekazanie Produktów Zasilenie BDPZGiK   X 5/1054 

21 Kontrola Zasilenie BDPZGiK  X  10 

22 Wydanie zbiorów danych do modyf. po poprawie Zasilenie BDPZGiK X   
2 

2 

23 Przekazanie Produktów po poprawie Zasilenie BDPZGiK   X 3/655 

24 Kontrola po poprawie Zasilenie BDPZGiK  X  6 

25 Wydanie zbiorów danych do modyf. ostateczne Zasilenie BDPZGiK X   
3 

2 

26 Przekazanie Produktów po poprawie ostatecznej Zasilenie BDPZGiK   X 3/656 

27 Kontrola ostateczna Zasilenie BDPZGiK  X  6 

28 

3 

Przekazanie Produktów57 Zbiory danych\uzgodnienia   X 
1 

- 

29 Kontrola Zbiory danych\uzgodnienia  X  10 

30 Przekazanie Produktów po poprawie Zbiory danych\uzgodnienia   X 
2 

10 

31 Kontrola po poprawie Zbiory danych\uzgodnienia  X  5 

32 Przekazanie Produktów po poprawie ostatecznej Zbiory danych\uzgodnienia   X 
3 

5 

33 Kontrola ostateczna Zbiory danych\uzgodnienia  X  5 

34 Wydanie zbiorów danych do modyf. Zasilenie BDPZGiK X   
1 

2 

35 Przekazanie Produktów Zasilenie BDPZGiK   X 5 

36 Kontrola Zasilenie BDPZGiK  X  5 

37 Wydanie zbiorów danych do modyf. po poprawie Zasilenie BDPZGiK X   
2 

2 

38 Przekazanie Produktów po poprawie Zasilenie BDPZGiK   X 5 

39 Kontrola po poprawie Zasilenie BDPZGiK  X  5 

40 Wydanie zbiorów danych do modyf. ostateczne Zasilenie BDPZGiK X   

3 

2 

41 Przekazanie Produktów po poprawie ostatecznej Zasilenie BDPZGiK   X 5 

42 Kontrola ostateczna Zasilenie BDPZGiK  X  5 

 

                                                 
46 Zam. oznacza Zamawiającego, Wyk. oznacza Wykonawcę. 
47 Nr Iteracji kontrolnej. 
48 Maksymalna liczba dni roboczych obejmująca czas trwania danej Czynności oraz przekazanie rezultatów prac tej Czynności. 
49 Czynność inicjująca kontrolę dla Etapu 1. 
50 Do 5 dni roboczych, kiedy Zadanie podzielono na Transze, do 10 dni roboczych w przeciwnym wypadku. 
51 Do 3 dni roboczych, kiedy Zadanie podzielono na Transze, do 6 dni roboczych w przeciwnym wypadku. 
52 Do 3 dni roboczych, kiedy Zadanie podzielono na Transze, do 6 dni roboczych w przeciwnym wypadku. 
53 Czynność inicjująca kontrolę dla Etapu 2. 
54 Do 5 dni roboczych, kiedy Zadanie podzielono na Transze, do 10 dni roboczych w przeciwnym wypadku. 
55 Do 3 dni roboczych, kiedy Zadanie podzielono na Transze, do 6 dni roboczych w przeciwnym wypadku. 
56 Do 3 dni roboczych, kiedy Zadanie podzielono na Transze, do 6 dni roboczych w przeciwnym wypadku. 
57 Czynność inicjująca kontrolę dla Etapu 3. 


